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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

ZAWARTOŚĆ  PFU  DO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  WEDŁUG  FORMUŁY
ZAPROJEKTUJ I BUDUJ

Program  Funkcjonalno-Użytkowy,  uwzględnia  prace  budowlane  na  terenie  Zakładu  ZGK
Zawiercie Sp. z o.o. Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o dwie kolejne niecki kwatery – 1A i 1B. 

I.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełna  nazwa  przedsięwzięcia  brzmi  „Rozbudowa  Składowiska  odpadów  innych  niż
niebezpieczne i obojętne w Msc. Zawiercie” 

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  polega  na  rozbudowie  istniejącego  składowiska  odpadów
innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne o  dwie  dodatkowe  niecki  kwatery  1A  i  1B  wraz  
z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  oraz  wykonaniem  pełnobranżowej  dokumentacji
projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień, służących
Wykonawcy do rozpoczęcia prac a Zamawiającemu do jak najszybszej eksploatacji kwater).

Inwestycja realizowana będzie na terenie Zamawiającego ZGK Zawiercie wraz 

Definicje

„Projekt” – oznacza działanie polegające na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu o dwie kolejne niecki kwatery 1A i 1B wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

„Obiekt” –  budowla  wraz  z  instalacjami  powstała  na skutek  realizacji  robót  budowlano  –
montażowych.

„Zakład” – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

„Dokumentacja Projektowa” – oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbędne  do  realizacji  Przedsięwzięcia,  a  w szczególności  –  do  wykonania  Robót  przez
Wykonawcę.

„Roboty” oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Obiektu.

„Zamawiający” – inwestor, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

„Wykonawca”  –  osoba  fizyczna  lub  prawna,  wykonująca  Dokumentację  Projektową  oraz
realizująca dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt,
wyłoniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

„Inspektor”  –  oznacza  służby  reprezentujące  Inwestora,  w  szczególności  osoby  pełniące
funkcje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  Inspektorów w  poszczególnych  branżach
oraz  „Koordynatora  Czynności  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego”  zgodnie  z  polskim
Prawem budowlanym.

„Inżynier”  –  oznacza służby reprezentujące Inwestora,  podejmujące decyzje  we wszelkich
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, w szeroko pojętych sprawach
dotyczących oceny  wypełniania  warunków  przez  Wykonawcę,  robót budowlanych  i  usług
niezbędnych  do  realizacji   projektu  oraz  w  sprawach właściwej   interpretacji   prawnej
wszelkich   zaistniałych   faktów   i   zdarzeń   przy  realizacji  projektu.  Inżynier  Kontraktu

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 5



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i
usług niezbędnych do realizacji  projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i  rozliczeniu
poszczególnych  elementów  zadań  projektu  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  zatwierdzonym
harmonogramem realizacji zamówienia

„Kontrakt” – oznacza kontrakt na Roboty między Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie
Robót objętych niniejszym programem.

„Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
późniejszymi  zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność
obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

„Budowa” – oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

„Kwatera 1A” –  oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną po zachodniej stronie istniejącego składowiska.

„Kwatera 1B” –  oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne  i  obojętne  zlokalizowaną  w  północno-wschodniej  stronie  istniejącego
składowiska.

„Chłonność” – docelowa sumaryczna ilość składowanych na kwaterach odpadów określona w
m³ oraz Mg.„

Kolaudacja”  –  pozyskanie  przez  wykonawcę wszystkich  formalnych zgód niezbędnych  do
rozpoczęcia  eksploatacji  składowiska  (Decyzję  o  pozwoleniu  na  użytkowanie
[PnU],Pozwolenie  Zintegrowane  [PZ],  Decyzji  Zatwierdzającej  Instrukcję  Prowadzenia
Składowiska  [DZIPS],  oraz  wszelkie  innych  pozwolenia  wymagane  ustawowo  w  okresie
zakończenia przedmiotowej realizacji)

I.2. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

I.2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Przedmiotem realizacji  niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie
pełnobranżowej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  wszelkich  niezbędnych
uzgodnień, decyzji, pozwoleń, pozwalających na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej
decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  oraz  decyzji  na  użytkowanie.  Zakres  rzeczowy  Obiektu
obejmuje roboty budowalno-montażowe, w szczególności:

 wykonanie  projektu  budowlanego  oraz  wykonawczego,  stanowiącego  podstawę  do
wykonania rozbudowy Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w
Zawierciu;

 wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia
oraz  posiadania  na  czas  realizacji  inwestycji  wykwalifikowanych  i  posiadających
stosowne uprawnienia zasobów ludzkich. 

 Pozyskanie  Pozwolenia  Wodnoprawnego  obejmującego  swoim  zakresem  całość
gospodarki  wodno-odciekowej  dotyczącej  wód  deszczowych  i  odcieków
składowiskowych (zgody na wywóz odcieków do oczyszczalni)

 uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 6



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie 
 przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej 

 Uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOŚ,
PSP, UMWŚ)

 Pozyskanie PZ

 Pozyskanie Decyzji Zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (DZIPS)

Ponadto, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uzyskać wszelkie
niezbędne  decyzje,  opinie,  pozwolenia,  warunki  techniczne,  umożliwiających  pozyskanie
decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  oraz  rozpoczęcie  robót  budowlanych, m.in.  dotyczące
zakresu: 

 Przeprojektowania istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej 
 Pozwolenia wodnoprawnego (wody opadowe, odcieki);
 Włączenie wód odpadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
 Wykonanie dodatkowych hydrantów na istniejącej magistrali wodociągowej Dn 250 mm
 Zjazd z drogi publicznej;
 Monitoring wód podziemnych – piezometry 

Powyższy zakres uzgodnień, opinii,  warunków technicznych, decyzji,  winien być traktowany
jako  poglądowy.  Zaprezentowany  zakres  Wykonawca  winien  zweryfikować  na  etapie
tworzenia oferty.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających
pod  każdym  względem  wymogom  Zamawiającego  zawartym  w  SIWZ,  a  w  szczególności
w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną,
prawem polskim i UE

Wykonawca winien:

 Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje
odnośnie każdego i  wszystkich warunków i  zobowiązań,  które w jakikolwiek sposób
mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie robót;

 Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ, obejmującej PFU
(Wymagania Zamawiającego)

Planowany  Kontrakt  na  roboty  przewidywał  będzie  udzielenie  zamówienia  publicznego  
w  drodze  przetargu  nieograniczonego  bez  możliwości  składania  ofert  częściowych,  gdzie
Kontrakt na roboty będzie realizowany zgodnie z warunkami SIWZ

Wykonawca winien uwzględnić na etapie projektowania i budowy kwater prowadzenie robót w
otoczeniu  funkcjonującego  zakładu  unieszkodliwiania  odpadów,  w tym wykorzystanie  drogi
dojazdowej  do  ZGK.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  takie  prowadzenie  robót,  aby
roboty te nie zakłócały normalnej pracy ZGK oraz nie powodowały nadmiernej uciążliwości.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Na  wniosek  Zamawiającego  przeprowadzone  zostanie  postępowanie  w  sprawie  oceny
oddziaływania  na  środowisko,  zakończone  uzyskaniem  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia.  Zamawiający  przekaże  wykonawcy  decyzję  o
środowiskowych uwarunkowaniach.
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Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca winien przeprowadzić wizję terenową
obszaru przeznaczonego pod inwestycję.

Zaleca  się  aby  Wykonawca  (lub  upoważniony  przez  niego  Przedstawiciel  Wykonawcy)
odwiedził  i  sprawdził  miejsce  Robót  oraz  jego  otoczenie  w  celu  oceny,  na  własną
odpowiedzialność  oraz  na  własny  koszt  i  ryzyko,  wszelkich  czynników  koniecznych  do
przygotowania  Oferty  i  wykonania  Kontraktu.  Brak  uprzedniego  rozpoznania  wszelkich
czynników  koniecznych  do  przygotowania  Oferty  i  wykonania  Kontraktu  nie  umniejszy
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu należytego i pełnozakresowego wykonania Przedmiotu
Zamówienia.

I.2.2 PROJEKTOWANIE  

Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  kompletną  wielobranżową  Dokumentację
Projektowanych  kwater.  Wszystkie  części  Dokumentacji  Projektowej  podlegać  będą
zatwierdzaniu  przez  Zamawiającego  oraz,  w  razie  potrzeby,  zatwierdzaniu  również  przez
właściwe organy administracji publicznej i inne podmioty zewnętrzne. Pozyskanie wszystkich
zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

W  związku  z  powyższym,  przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  Wykonawca  pozyska
i zweryfikuje  dane  i  materiały  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Zamówienia  (tzw.  dane
wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne
dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym
między innymi:

 pozyska  prawnie  zatwierdzoną  mapę  do  celów  projektowych  dla  obszaru  objętego
Przedsięwzięciem;

 przeprowadzi,  niezależnie  od  dostarczonych  wcześniej  przez  Zamawiającego
informacji,  badania  geologiczne  i  hydrogeologiczne  podłoża  gruntowego w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Instalacji

 pozyska  wszelkie  inne  wymagane  materiały,  ekspertyzy,  analizy,  opracowania
i badania  niezbędne  dla  prawidłowego wykonania  Dokumentów Wykonawcy  (w tym
Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót.

W oparciu o rozwiązania  przedstawione w niniejszym PFU Wykonawca opracuje  właściwy
wielobranżowy  Projekt  Budowlany,  złoży  do  właściwego  organu  kompletny  Wniosek
o Pozwolenie  na  Budowę  a  następnie  pozyska  w imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego
Pozwolenia na Budowę. Wykonawca opracuje,  skompletuje  i  złoży do właściwych organów
również  wszystkie  inne  niezbędne  wnioski  o pozwolenia  i  decyzje  wymagane  do
skompletowania  Wniosku o Pozwolenie  na Budowę,  jak też pozyska w imieniu  i  na rzecz
Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i
na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie  wymagane  zgodnie  z prawem  polskim  i  UE  opinie,
ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do
uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę.

Wykonawca  zapewni  realizację  Przedmiotu  Zamówienia  w  zgodzie  z  postanowieniami
odnośnych Decyzji OOŚ, dostarczoną w późniejszej fazie przez Zamawiającego. 

W sytuacji kiedy w trakcie projektowania zajdzie konieczność zmiany bądź pozyskania nowej
Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  Wykonawca  winien  pozyskać  ją  własnym
staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność.
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Wykonawca, w ramach Przedmiotu Zamówienia, pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje
administracyjne  niezbędne  do  uruchomienia  i  eksploatacji  kwater,  w  tym w szczególności
pozwolenie na użytkowanie i całe postępowanie kolaudacyjne. .

Jeżeli  Prawo lub względy praktyczne wymagają,  aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez
Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego i Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  i  Inżyniera,  który  odmówi  zatwierdzenia  w  każdym
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Zatwierdzenie  Dokumentów  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  Inżyniera  jest  warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej
z Kontraktu. 

W  przypadku  stwierdzenia  możliwości  zwiększenia  chłonności  projektowanych  kwater
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję z bilansem różnicowym ilości,  wraz z
kosztorysem  szacunkowym  kosztów  wykonania  dokumentacji  projektowej  wraz  ze  zmianą
wszelkich uzgodnień i decyzji oraz realizacji robót budowlanych.

I.2.3 ROBOTY BUDOWLANE 

Wykonawca  wybuduje  kwaterę  1A  i  1B  wraz  z  realizacją  dostaw,  przyłączami,  sieciami  
i  instalacjami  pomocniczymi,  zgodnie  z  opracowanymi  przez  Wykonawcę i  zatwierdzonymi
przez Inżyniera oraz Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi.
Zakres Robót obejmuje w szczególności:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie  Placu  Budowy,  w  tym zaplecza  budowy,  doprowadzenie
mediów  niezbędnych  na  czas  budowy  (opomiarowanych  w  sposób
umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych,
urządzeń p.poż. i BHP.

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie
wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej.

c) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę (w tym m.in.
ukształtowanie i niwelacja terenu).

2) Roboty budowlane oraz wykończeniowe, w tym między innymi:

a) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe
b) Budowle.
c) Demontaż  i  rozbiórka  istniejących  obiektów  na  terenie  lokalizacji

Przedsięwzięcia,  jeżeli  będą  takie  obiekty  i  będą  kolidowały  z  planowaną
Instalacją.

d) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu
wraz z obiektami małej architektury.

3) Instalacje  technologiczne,  łącznie  z  pełnymi  Dostawami  oraz  wszystkimi  pracami
montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów,
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w tym niezbędne, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego w formie niniejszego PFU,
wyposażenie.

4) Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz
nie ograniczając się do):

a. Sieci wodociągowe (przyłącze, sieć p.poż, hydranty).
b. Sieć kanalizacyjna ścieków technologicznych (odcieki z kwater)
c. Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych (wody z drenażu francuskiego)
d. Sieć elektroenergetyczna.
e. Sieci  słaboprądowe  (system  monitoringu  wizyjnego,  alarmowa  itp.  –

doprowadzenie  do  poszczególnych  obiektów  zgodnie  z  wymaganiami
technologicznymi  i  organizacyjnymi).  Kablową  sieć  strukturalną  należy
doprowadzić do zaplecza socjalnego zlokalizowanego na terenie instalacji ZGK
Zawiercie

5) Place,  drogi,  -  zapewniające dojazd,  dojście  i  możliwość manewrowania  na terenie
Przedsięwzięcia.

6) Zagospodarowanie terenu:

a) Oświetlenie zewnętrzne,
b) Pozostałe prace (m.in. zieleń izolacyjna, ogrodzenie terenu)

c) Ukształtowanie pryzmy w postaci wału na terenie objętym północnym pasem
zieleni izolacyjnej z części urobku z robót ziemnych

7) Przyłącza i  połączenia  komunikacyjne z obiektami zewnętrznymi (drogowe,  z siecią
elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji deszczowej,  z innymi
niezbędnymi sieciami).

8) Wszystkie  inne  Roboty  i  Dostawy,  niezbędne  do  zrealizowania  kompletnego
Przedsięwzięcia,  uzyskania  wszelkich  wymaganych  prawem  pozwoleń  oraz
przekazania kwater do eksploatacji i użytkowania.

I.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planowane kwatery posiadać będą max. rzędną deponowania 359,00 m n.p.m.

Przewidywane Zagospodarowanie Terenu wraz z robotami budowanymi:

Kwatera 1A

 Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery;
 Wykonanie obwałowania kwatery;
 Ukształtowanie dna kwatery;
 Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej o

wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s;
 Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD
 Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD
 Wykonanie  szczelnego  połączenia  istniejącej  kwatery  składowania  odpadów  z

nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)
 Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s
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 Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe;
 Wykonanie  0,5m  obsypki  żwirowej  drenażu  8/16  i  16/32  mm  o  wsp.  filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s
 Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków;
 Wykonanie głównego zbieracza odcieków;
 Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1A wraz z niezbędną infrastrukturą

towarzyszącą;
 Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową;
 Wykonanie drogi p.poż. wokół kwatery wraz z platformą manewrową;
 Wykonanie zbiornika p.poż., wraz z niezbędną infrastrukturą (zestaw hydroforowy, sieć

ciśnieniowa, hydranty);
 Ocieplane pomieszczenie na zestaw hydroforowy;
 Wykonanie przyłącza wodociągowego, zasilającego zbiornik p.poż. wraz z niezbędną

infrastrukturą;
 Wykonanie studni odgazowujących kwaterę
 Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej;
 Wykonanie oświetlenia terenu;
 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery
 Likwidacja  (skablowanie  do  ziemi)  istniejącej  linii  napowietrznej  średniego  napięcia

Sn15 (20)kV, kolidującej z planowaną rozbudową składowiska zgodnie z dokumentacją
projektową przedstawioną przez Zamawiającego do dn. ….;

 Zmiana zasilania istniejącej stacji transformatorowej (własność Tauron)
 Wykonanie skablowania sieci średniego napięcia zgodnie z dokumentacją projektową

przedstawioną przez Zamawiającego do dn. ….;
 Przeprojektowanie,  zabezpieczenie  istniejącej  infrastruktury  elektroenergetycznej,

znajdującej się pod planowanymi drogami dojazdowymi
 Wykonanie wycinki drzew w obszarze inwestycji zgodnie z decyzją pozyskaną przez

Zamawiającego
 Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry)
 Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki stalowej powlekanej
 Ukształtowanie terenu i przygotowanie podłoża dla pasa zieleni izolacyjnej 
 Wykonanie oświetlenia terenu
 Wykonanie systemu wizyjnego kwatery

Kwatera 1B

 Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery;
 Wykonanie obwałowania kwatery;
 Ukształtowanie dna kwatery;
 Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej o

wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s;
 Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD
 Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD
 Wykonanie  szczelnego  połączenia  istniejącej  kwatery  składowania  odpadów  z

nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)
 Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s
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 Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe;
 Wykonanie  0,5m  obsypki  żwirowej  drenażu  8/16  i  16/32  mm  o  wsp.  filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s
 Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków;
 Wykonanie głównego zbieracza odcieków;
 Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1B wraz z niezbędną infrastrukturą

towarzyszącą;
 Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową;
 Wykonanie drogi technologicznej wokół kwatery
 Dozbrojenie istniejącej sieci wodociągowej w dodatkowe hydranty p.poż.
 Wykonanie  systemu  ujęcia  wód  opadowych  i  roztopowych  wokół  kwatery  (drenaż

francuski + separator + osadnik piasku) wraz z włączeniem wód do istniejącej sieci
kanalizacji wód opadowych; 

 Wykonanie studni odgazowujących kwaterę
 Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej;
 Wykonanie oświetlenia terenu;
 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery
 Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry)
 Wykonanie ogrodzenia terenu 
 Ukształtowanie terenu i przygotowanie podłoża dla pasa zieleni izolacyjnej Wykonanie

oświetlenia terenu
 Wykonanie systemu wizyjnego kwatery

I.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.4.1 ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA 

I.4.1.1 CAŁKOWITE ZAPOZNANIE SIĘ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca zobowiązany  jest  do zaznajomienia  się  ze  wszystkimi  szczegółami  Wymagań
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.
Wykonawca, składając ofertę, deklaruje, że:

1) Zapoznał  się  z  należytą  starannością  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia  obejmującej  Program  Funkcjonalno-Użytkowy,  uzyskał  wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą
wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót.

2) Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

3) Zwizytował  i  dokonał  inspekcji  przyszłego  Placu  Budowy  i  jego  otoczenia  w  celu
oszacowania,  na  własną  odpowiedzialność,  na  własny  koszt  i  ryzyko,  wszelkich
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót.

4) Ma  świadomość,  że  Wymagania  Zamawiającego  mogą  nie  obejmować  wszystkich
szczegółów  Robót  i  Wykonawca  weźmie  to  pod  uwagę  przy  planowaniu  budowy,
realizując Roboty, czy kompletując Dostawy.
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5) Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego i Inżyniera, który
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

I.4.1.2 ZAPOZNANIE SIĘ Z OGÓLNĄ SYTUACJĄ 

Wykonawca jest  zobowiązany do zaznajomienia  się z ogólną sytuacją dotyczącą realizacji
Robót, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.

I.4.1.3 UWARUNKOWANIA INWESTYCJI   

I.4.1.3.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Przedmiotowa  inwestycja,  zostanie  zrealizowana  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej
kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Planowane kwatery wraz z
infrastrukturą  towarzyszącą,  znajdować  się  będą  na  działach  1042/4,1042,5,1095/7,126,
1095/12, 1095,32,1095/33, 1095/36, jed. ewid. 241602_1, Zawiercie, Obręb: 0012, Zawiercie
oraz 0007 Marszów.

Właścicielem  działek  jest  Zamawiający,  z  wyjątkiem  działki  1095/33,  dla  której  konieczne
będzie  uzyskanie  stosownych  decyzji,  uzgodnień  w  zakresie  planowanej  inwestycji.
Zamawiający  dysponuje  nieruchomością  na  cele  budowlane  zgodnie  z  art.  4  Prawo
Budowlane

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji  jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia  30  kwietnia  2013r.  (Dz.U.2013.523)  w  sprawie  składowisk  odpadów  tj.  kwatera  nie
znajduje się na obszarach:

 ochronnych zbiorników wód podziemnych;
 otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 lasów ochronnych;
 w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych.

bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych, na
obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust.
2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn.
zm.);

 w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych,
oraz zagrożonych lawinami;

 na terenach o nachyleniu powyżej 10°;
 na  terenach  zaangażowanych  glacitektonicznie  lub  tektonicznie,  poprzecinanych

uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych;
 na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych;
 na glebach klas bonitacji I i II;
 na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód

spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
 na obszarach ochrony uzdrowiskowej;
 na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;
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 na obszarach określonych na podstawie odrębnych przepisów.

Mapę terenu obejmującego przewidywany teren inwestycji, przedstawiono w załączniku nr 1
Mapa ta (jak też żadna inna załączana mapa) nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy co
do rozeznania aktualnej sytuacji terenowej i co do obowiązku opracowania aktualnej mapy do
celów projektowych.

Dla  działek  znajdujących  się  w  obszarze  inwestycji,  uchwalono  Miejscowy  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwałą nr XLIX/634/10 z dn. 31.03.2010r. Rady Miejskiej
w  Zawierciu  –  zał.  nr  2.  Według  zapisów  Miejscowego  Planu  teren  przeznaczony  pod
inwestycję zalicza się do grupy „1ITO” , dla którego ustala się:

 przeznaczenie podstawowe – komunalne składowisko odpadów;
 przeznaczenie uzupełniające – budynki administracji i zaplecza technicznego, obiekty i

urządzenia  służące  magazynowaniu  oraz  utylizacji  odpadów,  parkingi,  zieleń
urządzona. 

Dla terenu 1ITO – maksymalny wskaźnik zabudowy 0,4, maksymalna wysokość zabudowy -
12,0m. Maksymalna wysokość zabudowy, nie dotyczy urządzeń i budowli, których wysokość
wynika ze względów technologicznych.  W północnej  części  składowiska,  został  wydzielony
pas 9ZI z przeznaczeniem:

 przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyjna;
 przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze i rowerowe

W przedmiotowym pasie, zakazuje się wykonywania infrastruktury telefonii komórkowej oraz
lokalizowania zabudowy 

         Rycina nr 1 Wyrys z MPZP
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            Rycina nr 2 lokalizacja planowanych obiektów 

Obszar kwatery 1A

Obszar pod kwaterę 1A, posiada znaczne różnice wysokości, sięgające rzędnych 344,90 m
n.p.m – 334,00 m n.p.m. 

Na analizowanym obszarze, znajdują się:

 linia  napowietrzna  wysokiego napięcia  WN 110kV relacji  GPZ Kądzielów – Mystal
wykonana przewodami typu AFL-63x120 mm² przewód odgromowy 1 AFL-1,7 1x50
mm², 2-OPGW 24J 1C 1/24B1 (0/58-39,4). Gestor Tauron dystrybucja S.A

 Linia  napowietrzna  średniego  napięcia  Sn  15(20)kV  nazwa  ciągu  liniowego  GPZ
Borowe Pole – Śródmieście, wykonana przewodami typu AFL 3x70 mm²

Przez południowy obszar planowanej kwatery, przebiega sieć średniego napięcia, którą należy
w ramach realizacji  kontraktu skablować  i  przenieść  poza obszar  planowanych  obiektów.  
W  pobliżu  planowanej  drogi  dojazdowej/p.poż.  znajduje  się  nasłupowa  stacja
transformatorowa  (rejon  działki  126),  która  zasilana  jest  z  linii  średniego  napięcia.  Majac
powyższe na uwadze,  konieczne będzie także przeprojektowanie zasilania istniejącej  stacji
trafo. W ramach inwestycji, nie planuje się ingerencji w linie wysokiego napięcia 110 kV.

Teren  pod  przyszłą  kwaterę  jest  zadrzewiony.  Zadrzewienie  kolidujące  z  planowanymi
obiektami, zostanie wykarczowane. 

W środkowej części obszaru, znajdują się istniejące piezometry, które należy zlikwidować i
odtworzyć w innym miejscu.

W obszarze południowo-wschodnim,  w miejscu przebiegu planowanej  drogi  dojazdowej  do
kwatery,  w  podłożu  zostały  ułożone  sieci  elektroenergetyczne,  zasilające  infrastrukturę
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istniejącego  zakładu.  W  ramach  prac  projektowych/budowlanych,  przewiduje  się
przeprojektowanie sieci lub odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem.

Rycina nr 3 Lokalizacja sieci elekroenergetycznej napowietrznej oraz innych sieci elektrycznych

FOTOGRAFIA NR 1 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania 
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FOTOGRAFIA NR 2 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania

FOTOGRAFIA NR 3 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania
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FOTOGRAFIA  NR  4 widok  na  istniejącą  sieć  napowietrzną  średniego  napięcia  oraz  nasłupową  stację
transformatorową.

Obszar kwatery 1B

Według  wiedzy  Zamawiającego  w  obszarze  północno-wschodnim,  nie  znajduje  się  żadne
uzbrojenie  terenu.  Jedynie  poza  obwałowaniem  kwatery,  w  odległości  ok.  12m  od
planowanego  podnóża  skarp  obwałowania  przebiega  sieć  wodociągowa  Dn  250mm  oraz
kanalizacja wód opadowych Dn 110. W ramach przewidywanych prac, planuje się wykonać
włączenie  wód  opadowych  z  drenażu  francuskiego  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz
uzbrojenie  istniejącego  wodociągu  w  dodatkowe  hydranty  naziemne  p.poż.  Rzędne
istniejącego terenu, kształtują się na poziomie ok. 347,05 m n.p.m – 337,20m n.p.m.

Obszar kwatery 1B znajduje się w bezpośrednim otoczeniu istniejącej kwatery składowiska
odpadów.  Po  wschodniej  stornie  obszaru  przyszłej  kwatery  1B,  zostanie  wykonana  inna
inwestycja, niezwiązana z kwaterą składowania odpadów. Podczas projektowania, powyższy
fakt należy wziąć pod uwagę.
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Rycina nr 4 Lokalizacja inwestycji sąsiadującej z kwaterą nr 1B
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Planowane  Zagospodarowanie  Ternu,  zostało  zaprezentowane na  zał.  nr  3.  Obowiązkiem
Wykonawcy  jest  pozyskanie  wszelkich  informacji,  pozwalających  na  zweryfikowanie
zakładanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejącej infrastruktury oraz
miejsca  wpięcia  poszczególnych  mediów,  powinny  być  traktowane  jako  poglądowe
(Wykonawca winien zweryfikować wszelkie informacje/rozwiązania na etapie kalkulacji oferty).
Wszelkie odstępstwa od niniejszych założeń, winny być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego stosownym protokołem.

W przypadku,  gdy  istniejące  uzbrojenie  terenu,  mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań
projektowych  przez  Wykonawcę  będzie  stanowiło  kolizję  z  Inwestycją  lub  innymi
zinwentaryzowanymi  bądź  niezinwentaryzowanymi  elementami  uzbrojenia  technicznego,
Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt, usunąć zaistniałe kolizje. 

Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Oferty  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne  informacje  o  dostępie  do  Placu  Budowy  oraz  że  zaprojektuje  Roboty  według
pozyskanych informacji.

I.4.1.3.2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO-PRAWNE

W ramach inwestycji,  należy  zaprojektować i  wybudować  dwie  niecki  kwatery składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja  winna być wykonana w zgodzie  z  aktualnymi  normami oraz przepisami  prawa,
przede wszystkim z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) 
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j..)
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.2020.1219 t.j.)
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk

odpadów (Dz.U.2013.523)

W chwili obecnej, Zamawiający jest w trakcie tworzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko.  Po  uzyskaniu  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  Zamawiający
niezwłocznie przekaże ją Wykonawcy.

Wykonawca,  realizując  Przedmiot  Zamówienia,  weźmie  pod  uwagę  zapisy  wynikające  z
uzyskanych  przez  Zamawiającego  Decyzji  OOŚ.  Jeżeli  jednak  zastosowane  przez
Wykonawcę  rozwiązania  przewidywać  będą  odstępstwa  od  zapisów  Decyzji  OOŚ  
a  odstępstwa  takie  nie  będą  stały  w  sprzeczności  z  zapisami  niniejszego  PFU  i  będą
uzgodnione  z  Zamawiającym,  po  stronie  Wykonawcy  będzie  dokonanie  wszelkich
niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi,  nie naruszając przy tym
terminów, określonych w SIWZ 

W sytuacji gdy zastosowane rozwiązania projektowe wymuszą zmianę lub pozyskanie nowej
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca pozyska ją własnym staraniem na
własny koszt i odpowiedzialność.

Zamawiający posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

I.4.1.3.3 WARUNKI GEOLOGICZNE  

BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark.

Zawiercie [4]  bezpośrednie podłoże w rejonie projektowanej  rozbudowy tworzą triasowe iły
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pstre z brekcją ilasto-wapienną oraz wapienie. Na ich stropie zalegały jurajskie iły, żwiry, glinki

ogniotrwałe  z  węglem  brunatnym.  Warstwy  jurajskie  w  rejonie  projektowanej  rozbudowy

kwatery uległy erozji.  W niższych partiach terenu, na południe od projektowanej rozbudowy

kwatery Kobylarz II, osady mezozoiku pokrywają plejstoceńskie piaski i żwiry rozcinane przez

holoceńskie osady rzeczne.

Rys. 1 Odrys Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Zawiercie

 - teren planowanej lokalizacji obiektu

Zgodnie z danymi z archiwalnych dokumentacji geologicznych [2] w rejonie ZGK sp. z o.o w

Zawierciu  osady  czwartorzędowe  występują  w  formie  zredukowanych  płatów  gliny  o

miąższości  do  1m.  Ich  miąższość  zwiększa  się  ku  południowi  w  kierunku  doliny  Czarnej

Przemszy, gdzie wypełniają dolinę erozyjną. W jej obrębie warstwy czwartorzędowe budowane

są przez piaski drobne przewarstwiające się z glinami i pyłami oraz piaski średnie ze żwirem.

W  obrębie  doliny  utwory  te  osiągają  miąższości  do  10,  a  lokalnie  nawet  do  19  m.

Interpretowany  na  podstawie  danych  wiertniczych  północny  zasięg  piaszczystych  warstw

plejstoceńskich  przebiega na południe  od granicy  eksploatowanej  kwatery Kobylarz  II  i  jej

projektowanej rozbudowy.

Lokalnie  czwartorzędowe  warstwy  piaszczyste  występują  również  w  rejonie  północno-

wschodniego narożnika eksploatowanej aktualnie kwatery oraz piezometru P3/03.

W rejonie projektowanej rozbudowy bezpośrednie podłoże budują górno-triasowe osady ilaste

z brekcją ilasto-wapienną.  Warstwy czwartorzędowe zalegają jedynie lokalnie.  Iły zawierają

przewarstwienia  wapieni  o  miąższości  od  1,0  do 4,5  m tworzących  izolowane  struktury  o

ograniczonym  zasięgu.  Przewarstwienia  te  tworzą  zarówno  większe  bloki  wapienne  jak
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również  wapienny  żwir.  Średnia  wartość  miąższości  górno-triasowego  pakietu  ilasto-

wapiennego w rejonie Zawiercia waha się od 45 do 50 m, przy czym udział wapieni w serii

ilastej  ocenia  się  na  około  10%.  Niżejległe  osady  triasu  środkowego  oraz  dolnego

reprezentowane są przez utwory węglanowe takie jak wapienie dolomity i wapienie margliste.

Całkowita miąższość osadów datowanych na trias środkowy i dolny wynosi do 150 m.

Utwory  triasowe  zalegają  na  iłowcach,  mułowcach  oraz  wapieniach  i  dolomitach

paleozoicznych.

I.4.1.3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Pod  względem  hydrogeologicznym  teren  Zawiercia  zaliczany  jest  do  subregiou

jurajskiego wchodzącego do regionu śląsko-krakowskiego. Zgodnie z podziałem na Jednolite

Części Wód Podziemnych teren projektowanych badań położony jest w południowej części

jednostki  oznaczonej  jako  JCWPd  99,  na  granicy  z  JCWPd  112.  Schemat  krążenia  wód

opisany na karcie informacyjnej JCWPd 99 (www.pgi.gov.pl) oparty jest o cztery zagregowane

piętra  wodonośne,  jedno  rozdzielające  je  częściowo  piętro  słaboprzepuszczalne  i  jedno

również  słaboprzepuszczalne  ograniczające  od  spągu  strefę  krążenia  wód  podziemnych.

Wszystkie wspomniane piętra nie zachowują ciągłości  występowania dla całej  JCWPd oraz

wszystkie zachowują dobry kontakt hydrauliczny. 

W  rejonie  Zawiercia  pierwsze  od  powierzchni  terenu  to  piętro  czwartorzędowe.

Związane jest ono z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi osadami plejstoceńskimi, głównie

pochodzenia  rzecznego  i  rzeczno-lodowcowego  oraz  w  mniejszym  stopniu  osadami  z

rzecznymi holocenu. Piętro to jest nieciągłe. Wody z tego poziomu są drenowane przez cieki

powierzchniowe.  Jego  występowanie  jest  ograniczone  na  opisywanym  obszarze  do  dolin

rzecznych i ich stoków. Piętro to zasilane jest wodami atmosferycznymi. W rejonie Kobylarza

podstawą  drenażu  jest  dolina  Czarnej  Przemszy.  Wody  w  utworach  czwartorzędowych

występują na południe od terenu przeznaczonego na rozbudowę oraz w izolowanej strukturze

w rejonie piezometru P3/03.

Ze  względu  na  występowanie  pod  warstwą  gleby  utworów  bardzo  słabo

przepuszczalnych  woda  atmosferyczna  odprowadzana  jest  grawitacyjnie  i  stagnuje  w

morfologicznych obniżeniach terenu. Tworzy w ten sposób niewielkie zastoiska,  jak np.  na

północ od kwatery Kobylarz II lub tereny podmokłe (trzcinowiska) jak na wschodniej części

terenu  projektowanej  rozbudowy.  Zastoiska  te  mogą  zasilać  warstwy  brekcji  wapiennych

występujących w obrębie serii górnotriasowych.

Charakter  użytkowy  posiada  piętro  wodonośne  triasu  środkowego  i  górnego  (seria

węglanowa triasu). Jest ono związane z ze spękanymi i skrasowiałymi skałami węglanowymi.

Zasilane jest ono we wschodniej części rejonu zawierciańskiego przez dopływ wody z innych
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pięter wodonośnych lub infiltrację opadów atmosferycznych z powierzchni terenu, głównie w

strefach wychodni utworów triasowych. 

W rejonie  planowanej  rozbudowy składowiska  w piętrze  triasowym wyróżniono  trzy

poziomy  wodonośne  z  których  dwa:  górno-  i  środkowotriasowy  podlegały  rozpoznaniu

badaniami archiwalnymi oraz są monitorowane w ramach monitoringu lokalnego.

Poziom górnotriasowy

Poziom  górnotriasowy  występuje  w  wapieniach  woźniackich  zalegających  w

kompleksie ilastym. Wapienie tworzą izolowane struktury o zmiennej miąższości. Nie tworzą w

obrębie iłów horyzontów wodonośnych,  a budujący  je  wapień występuje  w różnym stopniu

dezintegracji  i  zwietrzenia  w  związku  z  powyższym  wydzielenia  te  charakteryzuje  bardzo

zróżnicowana przepuszczalność. Struktury te posiadają bardzo małe zasobności i ograniczone

strefy  alimentacji  [2].  W  związku  z  powyższym  poziom  ten  nie  może  być  użytkowany

gospodarczo. Odpływ następuje zgodnie ze spadkiem warstw na północny-wschód. W rejonie

projektowanej inwestycji  monitorowany jest przez piezometry oznaczone jako P1/03, P2/03,

oraz  P4/03.  W  pomiarach  prowadzonych  w  tych  piezometrach  przez  minione  10  lat,

ustabilizowane  zwierciadło  wody  występowało  na  rzędnej  335  m  n.p.m.  Prędkość

odbudowywania się zwierciadła wody po przepompowaniu piezometrów sugeruje, że ujmują

one raczej sączenia, a nie warstwy wodonośne.

Poziom środkowotriasowy

Poziom wodonośny trasu środkowego jest związany z utworami węglanowymi wapienia

muszlowego.  Utwory  te  charakteryzuje  znaczne  rozprzestrzenienie  i  miąższość

przekraczająca 100 m. Zasilanie następuje najprawdopodobniej na obszarach położonych na

wschód od linii  Zawiercie  – Myszków [2],  a  pierwotny  kierunek przepływu ze wschodu na

zachód przy podstawie drenażu – kopalnej  dolinie  rzeki  Odry.  Kierunek ten od lat  60-tych

może być zaburzany poprzez eksploatację wód przez grupowe ujęcia komunalne w Zawierciu i

Łazach oraz intensywną eksploatację w rejonie kopalń złóż Zn-Pb.

W  rejonie  Kobylarza  II  monitoring  tego  poziomu  prowadzony  jest  w  piezometrach

P1/04, P2/04 i P3/04. Obecnie zwierciadło tego poziomu stabilizuje się na rzędnych 325 – 320

m n.p.m. i wykazuje kierunek odpływu na południowy-wschód. Zgodnie z prowadzonymi, w

ramach  monitoringu  lokalnego,  pomiarami  rzędnej  zwierciadła  wody  podziemnej  można

stwierdzić,  że  w  piezometrze  P2/04  do  roku  2013  występowała  łączność  hydrauliczna

poziomów  górno-  i  środkowo-triasowego.  Wyniki  badań  z  piezometrów  P1/04  oraz  P3/04

wskazują na stabilny charakter tego poziomu środkowotriasowego w rejonie Kobylarza.

Poziom dolnotriasowy

Poziom ten ze względu na głębokość występowania nie podlega badaniom w ramach

monitoringu lokalnego prowadzonego na potrzeby składowiska odpadów Kobylarz. 
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Poniżej zamieszczono wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w latach 2007 -

2020  stwierdzonych  w  piezometrach  monitoringu  lokalnego  składowiska  „Kobylarz  II”.

Piezometry  P-1/03,  P-2/03,  P-3/03  oraz  P-4/03  ujmują  wody  triasu  górnego,  natomiast

piezometry P-1/04, P-2/04 oraz P3/04 wody triasu środkowego.

 

Wykres wahania zwierciadła wody podziemnej w piezometrach w latach 2007 -2020
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Ze  względu  na  lokalizację  piezometrów  na  terenie  przeznaczonym pod  rozbudowę

kwatery  Kobylarz  II  należy  przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  przeprowadzić

likwidację piezometrów poprzedzoną wykonaniem nowych. Prace te należy wykonać zgodnie z

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst

jednolity. z późn. zm).

Na  podstawie  dostępnych  danych  oraz  wstępnego  rozpoznania  można  przyjąć,  że

bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzą warstwy

półzwartych i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz glin pylastych. Warstwy te

charakteryzuje  współczynnik  filtracji  według  danych  literaturowych  klasyfikacji  Witczaka  i

Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one wymóg k≤1,0x10-9

m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie

składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej

Teren  projektowanych  robót  położony  jest  w granicach  udokumentowanego w roku

2015 Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz – Zawiercie. Zbiornik obejmuje

utwory  triasu  dolnego  i  środkowego,  stanowiące  południowy  fragment  Wyżyny  Śląsko-
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Krakowskiej. Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowy. Średnia głębokość ujęć  w tym

rejonie to 100 m [5].

I.4.1.4 DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW I PLACU BUDOWY   

Po  otrzymaniu  Pozwolenia  na  Budowę  i  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do
rozpoczęcia  Robót  dla  Inwestycji,  Zamawiający  lub  Inżynier  przekaże  Wykonawcy  z  
7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przekazania Placu Budowy.

Przewidywany dojazd do Placu Budowy – poprzez drogę Podmiejską. Dokonanie wszelkich
uzgodnień w zakresie zapewnienia komunikacji kołowej z Placem Budowy na czas Robót, a
następnie na cele eksploatacji Instalacji, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Zaprojektowanie  i  wykonanie  nowego  układu  komunikacyjnego,  w  pełnym  niezbędnym
zakresie, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

Na  Placu  Budowy,  w  czasie  prowadzenia  Robót  będzie  istniała  możliwość  korzystania  z
następujących mediów:

a) energia elektryczna,
b) woda użytkowa.

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawcę uzgodnień z właściwymi instytucjami i
wykonania przez Wykonawcę niezbędnych prac przyłączeniowych.

Pozyskanie  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień  z  poszczególnymi  właściwymi  podmiotami
dostarczającymi niezbędne media na cele budowy kwater, a następnie na cele jej eksploatacji
znajduje się w zakresie obowiązków Wykonawcy.

W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się również pozyskanie niezbędnych uzgodnień
z  poszczególnymi  właściwymi  podmiotami  odbierającymi  nieczystości  (ścieki,  odpady)  w
czasie trwania Robót.

I.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

1) Przedmiot  Zamówienia  winien  być  zaprojektowany  i  wykonany  zgodnie  z
obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z:

 Ustawą Prawo Budowlane, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 Ustawą o odpadach, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
 Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 Ustawą OOŚ, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 Ustawą  z  dnia  20  lipca  2017  r.  prawo  wodne  (Dz.U.2020.310  t.j.),  wraz

rozporządzeniami wykonawczymi,
 Ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  prawo  geologiczne  i  górnicze

(Dz.U.2020.1064 t.j.)), wraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz.U.2013.523) 

2) Wybudowane  kwatery  wraz  z  niezbędnym  zapleczem  techniczno-technologicznym,
winny  spełniać  wymagania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie:  bezpieczeństwa
konstrukcji,  ochrony  przeciwpożarowej,  przepisów  sanitarno-epidemiologicznych,
przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
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3) Obiekty  budowlane,  Urządzenia  i  wyposażenie  mobilne  należy  zaprojektować  jako
obiekty o możliwie niskich współczynnikach energochłonności.

4) Rozwiązania  Instalacji winny zapewniać płynną współpracę z pozostałą infrastrukturą
ZGK

5) Wszystkie zastosowane przy realizacji  Instalacji Materiały,  jak również Urządzenia i
wyposażenie mobilne muszą być fabrycznie nowe.

I.6 SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

I.6.1 KWATERA 1A  

I.6.1.1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1A   

Kwatera 1A, znajdować się będzie po zachodniej  stronie aktualnie eksploatowanej  kwatery
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja kwatery 1A, dążyć
będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, stwarzając przy tym jednolitą bryłę
odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby móc
wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą 1A,
konieczne będzie wykonanie szczelnego połączenia sztucznych barier geologicznych oraz folii
PHED obu kwater. Dno kwatery należy wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ
wód  odciekowych  do  drenażu  odcieków.  Odcieki  odprowadzane  będą  poza  obwałowania
kwatery, gdzie za pomocą magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do przepompowni
odcieków.  Przepompowni  odcieków,  tłoczyć  będzie  odcieki  do  zbiornika  na  odcieki,  który
zostanie zlokalizowany w północno-wschodnim obszarze – w pobliżu planowanej kwatery 1B. 

Kwatera  zostanie  otoczona  obwałowaniem,  które  rzędnymi  nawiązywać  będzie  do
projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska.

Na części obszaru kwatery 1A, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej, który stanowić będzie
uzupełnienie naturalnie występującego pasa zieleni ochronnej. Z uwagi na fakt, iż obszar na
którym planuje się wykonanie kwatery jest w części porośnięty drzewami/krzewami, konieczne
będzie dokonania częściowego karczowani terenu. 

Aby  móc  wybudować  kwaterę  o  planowanych  parametrach  eksploatacyjnych,  konieczne
będzie  przeprojektowanie  istniejącej  sieci  napowietrznej,  przecinającej  południową  część
kwatery. 

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga p.poż.,  zakończona placem manewrowym. Przed
placem  zostanie  zlokalizowany  naziemny,  prefabrykowany  zbiornik  p.poż.  wraz  
z pomieszczeniem w którym będzie zlokalizowany zestaw hydroforowy. Zestaw służyć będzie
do wtłaczania wody w sieć p.poż., zlokalizowaną wzdłuż drogi dojazdowej. 

I.6.1.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne – patrz punkt I.4.1.3.4, dno kwatery należy
kształtować  na  rzędnych  ok.  337,75  m  n.p.m  –  339,38  m  n.p.m.  Dno  kwatery  należy
kształtować  w systemie  daszkowym o  równym spadku  poprzecznym 3,0%.  W najniższym
zagłębieniu  dna,  zostaną  ułożone  sączki  odcieków.  Spadek  podłużny  dna  kwatery  1,0%.
Wokół katery zostanie wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki
podnóża istniejącego składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować
z nachyleniem 1:3,  skarpy zewnętrzne obwałowania  – 1:2.  Szerokość grobli  obwałowania,
półki przy skarpie istniejącej kwatery – 3,0m. Wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie
nawiązywać do rzędnych półki istniejącej kwatery:
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 Półka przy skarpie istniejącej kwatery: szer. 3,0m, rzędne 343,70 m n.p.m – 342,20 m
n.p.m 

 Obwałowanie południowe kwatery: szer. 3,0m, wysokość 0,5 -3,5m 
 Obwałowanie zachodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-3,5 m 
 Obwałowanie północne kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-0,0 m 

W  koronie  grobli  należy  wykonać  zamek  kotwiący  folię  PEHD  +  geowłókninę.  Nasyp
obwałowania,  należy  warstwowo  zagęszczać,  do  osiągnięcia  współczynnika  zagęszczenia
0,97. Rozliczenie za wykonanie nasypu nastąpi na podstawie obmiaru.

Przewidywane  ilości  mas  ziemnych,  dot.  kształtowania  całości  obiektu,  zostały
zaprezentowane w punkcie I.6 dokumentu.

I.6.1.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY 

Zastosowane  uszczelnienie,  winno  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy
lokalizować tak, aby:

 Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne; 
 Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s;
 W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje

się  sztuczne  wykonaną  barierę  geologiczną  o  minimalnej  miąższości  0,5m,
zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by
procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia;

 Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna,
zaprojektowana  w  sposób  uwzględniający  skład chemiczny  odpadów  i  warunki
geotechniczne  składowania;  izolacja  syntetyczna  nie  może  stanowić  elementu
stabilizacji zboczy składowiska.

W  związku  z  powyższym  dno  projektowanej  kwatery  zostanie  zabezpieczone  poprzez
zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest
ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9  m/s
(glina, ił).

W trackie realizacji  kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedną polową.

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery.
W  każdym  obwałowaniu  kwatery,  na  szerokości  0,5m  grobli,  także  należy  ułożyć  0,5m
sztuczną barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz z istniejącą kwaterą,
sztuczna bariera geologiczna, winna zostać ułożona ca całości szerokość półki, tj. 3,0m, tak
aby zagwarantować ciągłość uszczelnień obu kwater.  

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie
fakturowana  na skarpach.  W odległości  2,0m od krawędzi  skarpy,  w dnie  kwatery  należy
ułożyć folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii 
w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i panujących na nią sił. 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania prac związanych z uszczelnieniem kwatery należy
sporządzić plan układania i sposobu łączenia geowłóknin/geomembran, który zapewni, że nie
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zostaną one uszkodzone podczas układania i ich wartości funkcjonalne nie ulegną zmianie.  
W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące:

Kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego:

 Umiejscowienia na podłożu;
 Sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania
 materiału wypełniającego;
 Sposobu łączenia pasów;
 Sposobu mocowania do podłoża;
 Nachyleniu podłoża;
 Kierunku spływu wody/odcieków.

Po rozłożeniu folii,  projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Gramatura
geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu
budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy
1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu). Na geowłókninę
zostanie rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o  wartości współczynnika filtracji
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku).

Przewidywane powierzchnie  dna katery oraz skarp,  zostały  zaprezentowane w punkcie I.6
dokumentu.

I.6.1.4 DRENAŻ ODCIEKÓW

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i  zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem
Ministra  Środowiska  z  dnia  30  kwietnia  2013r   w  sprawie  składowisk  odpadów
(Dz.U.2013.523).  Kwatera  winna  posiadać  system  ujęcia  odcieków  składowiskowych,
zaprojektowany  w  sposób  zapewniający  jego  niezawodne  funkcjonowanie  w  trakcie
eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia
drenażu winien posiadać możliwość jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż
odcieków,  winien  zostać  wykonany  z  rurociągów  PEHD  dwuściennych  perforowanych  
Ø 200mm  na  całym  obwodzie  o  min.  SN  8.  Ujmowany  odciek,  winien  być  grawitacyjnie
odprowadzony poza obwałowanie kwatery. Spadek rurociągu winien wynosić 1,0% w kierunku
zbieracza odcieków. 

Drenaż  odcieków  winien  zostać  ułożony  na  geowłókninie,  tj.  -0,5m  od  stropu  warstw
konstrukcyjnych kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału
żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej
niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m. 

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m
od skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać
w odległości  ok.  2,0m od  krawędzi  wschodniej  skarpy.  Przejście  drenażu  odcieków przez
obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne. 

Drenaż  należy  włączyć  do  układu  odbioru  odcieków  –  zbieracz  odcieków,  wykonany  
z  rurociągów  pełnych   PEHD  dwuściennych  Ø 300mm  o  min.  SN  8.  Po  sprawdzeniu
szczelności  kanałów wykonać obsypkę piaskowa do wysokości  30 cm ponad wierzch rury.
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98. Powyżej wykop należy zasypać
gruntem  niespoistym  z  zagęszczeniem  warstwami  co  20cm.  Pod  drogami  i  terenami
utwardzonymi grunt zagęścić do współczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95.
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W  miejscu  włączeń  i  na  załamaniach  trasy   należy  wykonać   studnie  rewizyjne:
prefabrykowane z  kręgów betonowych.  Studnie  z  częścią  osadnikową.  Studnie  osadzić  w
wykopie  na warstwie  betonu C8/12 o wys.  co  najmniej  10cm.  Łączenie  elementów studni
wykonać  za  pomocą  uszczelek  gumowych  dostarczanych  przez  producenta.  Przejścia
przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe. Studzienki
przykryte są włazem żeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciężkiego kl. D400 z wkładką
gumową. 

Zbieracz ocieków, układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni
ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni
j.w. 

Przewidywane długości  poszczególnych rurociągów,  zostały  zaprezentowane w punkcie I.6
dokumentu.

I.6.1.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW

Przepompownia  odcieków,  służyć  będzie  do  cyklicznego  odprowadzania  odcieków
składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki.  Przepompownia wraz z osprzętem,
winna  być  odporna  na  agresywne  działanie  odcieków  składowiskowych.  Przewiduje  się
dostawę i montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 18,3 l/s. 

Przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu
odcieków do przepompowni.

Przewidywana  długości  rurociągu  tłocznego,  została  zaprezentowana  w  punkcie  I.6
dokumentu.

Wszystkie  rurociągi  tłoczne  należy  wykonać  z  PE  w  połączeniach   zgrzewanych
elektrooporowo.  

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności
kanału  wykonać  obsypkę  piaskową  do  wysokości  30  cm ponad  wierzch  rury.  Podsypkę  i
obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać
gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika
0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Głębokość układania rurociągu –
poniżej strefy przemarzania.

Miejscu  wpięcia  przewodu  do  zbiornika  odcieków,  przewód  winien  być  odpowiednio
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W  zbiornikach  2A  i  2B  należy  zamontować  pompę  szlamową  dla  wtórnego  obiegu  i
opróżniania zbiorników 

W kompetencji  Wykonawcy  pozostaje  obowiązek  pozyskania  Pozwolenia  Wodnoprawnego
zezwalającego na wywóz wynikających z projektowanych bilansów do oczyszczalni ścieków
wskazanej przez Zamawiającego

I.6.1.6 ZBIORNIK PRZECIPOŻAROWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH.

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest wykonanie
nowego zbiornika wód p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W północnej części terenu, zostanie zlokalizowany zbiornik, służący celom p.poż. 
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Zbiornik posiadać będzie pojemność wynoszącą 3 41 m³, będzie naziemny, okrągły o średnicy

D 8,4m, wysokości 6,72 m w wykonaniu z blachy ocynkowanej. Zbiornik należy posadowić na
płycie  fundamentowej.  Przy zbiorniku  należy wykonać zestaw podnoszenia  ciśnienia,  który
zostanie  zlokalizowany  w  ocieplanym  pomieszczeniu,  gwarantującym  nieprzemarzania
instalacji.  Zestaw  hydroforowy  winien  być  w  stanie  pokryć  wydatek  30l/s,  wysokości
podnoszenia do rzędnej eksploatacyjnej kwatery. W celu zapewniania bezpieczeństwa p.poż.
konieczne  będzie  dostarczenie  agregatu  prądotwórczego,  zasilającego  co najmniej  zestaw
hydroforowy, ogrzewanie zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny.

Cylindryczny  pionowy  zbiornik  wody  o  pojemności  3  41m3 posiada  konstrukcję  z  blach
stalowych  cynkowanych  ogniowo.  Blachy  zbiornika  łączone  są  śrubami,  których  kształt
uniemożliwia uszkodzenie wewnętrznej geomembrany. Zbiornik winien być wykonany z blachy
ocynkowanej oraz innych materiałów odpornych na wodę i wpływ warunków atmosferycznych.
Zbiornik  przeznaczony  jest  do  przechowywania  wody  w  temperaturze  do  40oC.  Zbiornik
wyposażono  w  grzewczą  instalację  elektryczną  zapobiegającą  zamarzaniu  wody  tj.  dwie
grzałki montowane w płaszczu zbiornika. Zbiornik ocieplony jest styropianem gr. 60mm.

Zbiornik winien posiadać dach z płyt warstwowych PWS-PIR 60. Dach wyposażony we właz
rewizyjny. Zbiornik wyposażony w drabinę stalową umożliwiającą dostęp na dach zbiornika i
do włazu rewizyjnego.

Zbiornik posadowiony na płycie żelbetowej, mocowany za pomocą kotew i śrub kotwiących. 

Zbiornik uszczelniony membraną PVC gr. 1,50mm, która po montażu poddana  jest próbie
szczelności.

Zbiornik  posiada  rurę  przelewową  PCV,  DN  160,  której  średnica  jest  dobrana  tak,  
by  podczas  napełniania  z  dopuszczalnym  natężeniem  przepływu  nadmiar  wody  był
odprowadzany nie powodując wzrostu ciśnienia w zbiorniku.

Zbiornik  wyposażono  w  przyłącze  do  opróżniania  dla  celów  sprawdzania  
i  konserwacji  DN65.  Przyłącze  zapewnia  możliwość  opróżniania  z  natężeniem równym co
najmniej 15 m3/h, lub co najmniej takim, by w ciągu 3 godzin poziom wody znalazł się 50cm
poniżej  armatury regulującej  wielkość dopływu.  Zbiornik  posiada przewód zasilający DN65.
Zbiornik wyposażony także w przewód testowy DN80. 

Zbiornik  posiadać  będzie  także  przewód   ssawny  o  średnicy  DN100  oraz  trzy  przewody
ssawne DN100 zakończone nasadą strażacką W-110. Przewody ssawne zakończone płytą
antywirową. Wymiary przewodów i płyt antywirowych oraz wymagania dotyczące instalowania
oraz usytuowania przewodów winny być zgodne z wymaganiami  PN-B. 

Zbiornik  p.poż  zostanie  zasilony  poprzez  projektowany  przewód  wyposażony  w  studnię
wodomierzową  z  kręgów betonowych,  wyposażoną  w  zestaw  wodomierzowy.  W komorze
roboczej  należy  zamontować  klamry  złazowe  ze  stali  nierdzewnej  mijankowo  w  dwóch
rzędach. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako wodoszczelne. Projektuje się
studnie  wodomierzową  zabezpieczoną  przed  napływem  wód  powierzchniowych  oraz  wód
gruntowych  z  pokrywą  i  zwieńczeniem  studni  dostosowanym  do  usytuowania  w  terenie.
Wewnątrz  studni  zamontować  zestaw  wodomierzowy.  Wodomierz  powinien  być
zabezpieczony  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i zamarzaniem,  zamontowany  na
specjalnej konsoli montażowej. Za i przed wodomierzami należy zamontować zawory kulowe z
gwintem 2".  Należy  także zamontować zawór  antyskażeniowy  typu EA,  z  gw.2".  Zasilenie
odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego Dn 90mm.
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Woda  ze  zbiornika,  będzie  tłoczona  do  układu  sieci  wodociągowej,  stanowiącej
zabezpieczenie techniczno-technologiczne układu p.poż.

W miejscu  załamań  rurociągów  należy   wykonać   bloki  oporowe  z  betonu  C15/20.  Bloki
oporowe należy umieścić na wszystkich załamaniach trasy. Pod armaturę i kształtki wykonane
z żeliwa, z uwagi na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE, wykonać podłoże
betonowe. 

Trasę przewodu oznaczyć taśmą ostrzegawczą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną
20  cm  ponad  wierzchem  rury.  Początkowe  i  końcowe  punkty  taśmy  należy  zakończyć  
w skrzynce ulicznej do zasuw. Po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować. 

Rurociąg  ułożony  zostanie  na  podsypce  piaskowej  gub.  20cm  i  obsypany  piaskiem  do
wysokości 0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,98.
Powyżej wykop należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do
współczynnika  0,98  (teren  utwardzony)  i  0,95  (w  terenach  zielonych).  Rurociąg  w  stanie
odkrytym zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej. 

Na trasie wodociągu, planuje się wykonać min. 4 hydranty nadziemne p.poż.

Minimalne przykrycie przewodów 1,4m, w przypadku mniejszego przykrycia stosować izolacje
termiczną.

Szczelność  odcinka  i  całego  przewodu  powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  obowiązującą
normą PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

Przewidywana  długości  sieci  wodociągowej,  została  zaprezentowana  w  punkcie  I.6
dokumentu.

I.6.1.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ 

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).

Analizowany  obszar  jest  silnie  zadrzewiony/zakrzewiony  w  południowo-zachodnim  rejonie
przyszłej kwatery. W ramach prac wykonawczych, część zadrzewień zostanie wykarczowana,
pozostała część, stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej. 
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Rycina nr 5 Pas zieleni ochronnej.

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni,  konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o
szer.  ok.  10m.  Nasadzenia  wraz  z  niezbędną  pielęgnacją  zostaną  wykonane  przez
Zamawiającego. W kompetencji i obowiązku Wykonawcy pozostaje przygotowanie terenu pod
nasadzenia z uwzględnieniem jego geometrii (min. Szerokości) oraz podłoża z odpowiednimi
grubościami warstw próchniczych sprzyjającymi właściwej adaptacji sadzonek.

W pasie północnym zieleni izolacyjnej należy tak ukształtować teren aby stanowił on swoisty
wał na którym zostaną nasadzone drzewa i krzewy.

I.6.1.8 PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJĄCEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ SN. 

W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja z linią elektroenergetyczną SN 15 (20) kV
relacji  GPZ Borowe Pole – Śródmieście wykonaną przewodami gołymi 3x AFL 70. Linia na
kolidującym  odcinku  przebiega  przez  teren  o  dużym  zróżnicowaniu  wysokości  i  część
istniejących słupów jest o budowie kratowej. Z jednego ze słupów wykonane jest odgałęzienie
napowietrzne do zasilania stacji znajdującej się na terenie zakładu. 

Kolidujący  fragment  linii  należy  zdemontować  a  materiały  z  demontażu  przekazać
Zamawiającemu. 

W  pobliżu  planowanej  inwestycji  przebiega  linia  napowietrzna  WN  110kV  relacji  GPZ
Kądzielów – Mystal  wykonana przewodami typu AFL-6 3x120mm2,  przewód odgromowy 1-
AFL1,7 1x50mm2, 2- OPGW 24J 1C 1/24B1 (0/58-39,4). Planowana inwestycja nie koliduje z
powyższą linią.

Właścicielem wymienionych wyżej sieci jest Tauron Dystrybucja S.A.

Przebudowę  należy  zrealizować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  usunięcia  kolizji  sieci
elektroenergetycznej  TD/OBD/OME/2020-07-31/  z  dn.  31.07.2020r  oraz  ze  standardami
technicznymi obowiązującymi w Tauron Dystrybucja SA

Kolizje usunąć poprzez demontaż i skablowanie kolidujących fragmentów sieci. 
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Po wschodniej stronie planuje się posadowienie słupa krańcowego (S1) w celu przechwycenia
przewodów napowietrznych. Wysokość słupa należy dobrać na etapie projektu po wykonaniu
profilu linii z uwzględnieniem rzeźby terenu. Przewidziano słup wirowany o wysokości żerdzi 
w zakresie 18-21m. W przypadku konieczności zawieszenia linii na większej wysokości należy
zaprojektować słup rurowy. Posadowienie słupa wykonać wg indywidualnego opracowania.

Po zachodniej stronie terenu inwestycji w miejsce kolidującego słupa rozgałęźnego planuje się
posadowienie dwóch słupów krańcowych (S2) i (S3). Pomiędzy słupami wykonać połączenie
przewodami napowietrznymi w zawieszeniu luźnym. 

W  celu  odtworzenia  układu  połączeń  należy  z  projektowanego  słupa  rurowego  (S1)
sprowadzić  linię  kablową  i  doprowadzić  do  słupa  krańcowego  (S2)  po  zachodniej  stronie
terenu. 

W  celu  odtworzenia  zasilania  do  stacji  transformatorowej  planuje  się  posadowienie  słupa
krańcowego (S4) i  wyprowadzenie  z  niego linii  kablowej  w kierunku projektowanego słupa
rurowego (S1) . Na słupie (S4) należy zawiesić przewody napowietrzne w kierunku istniejącej
stacji.

Zejścia linii kablowych ze słupów wykonać poprzez rozłączniki i rozłączniko-uziemniki. Kable
zakończyć  głowicami  kablowymi  napowietrznymi.  Na  słupach  krańcowych  z  głowicami
kablowymi  zastosować  ochronę  przeciwprzepięciową.  Zaprojektować  odpowiednie  środki
ochrony przeciwporażeniowej zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Linie  kablowe  układać  według  wymagań  zawartych  w  standardach  technicznych  oraz
normach.

Tabela nr  1 Charakterystyczne parametry dla przeprojektowanej sieci napowietrznej

L.p Materiał Ilość
Jedn

.
Uwagi

1 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem 1 kpl (S1)
2 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem 1 kpl (S2)
3 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem 1 kpl (S3)
4 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem 1 kpl (S4)
5 Przewody AFL-6 70 90 m 3x30
6 Linia kablowa SN 3x240mm2 330 m
7 Linia kablowa SN 3x70mm2 90 m
8 Głowica kablowa do kabla 3x240 2 kpl
9 Głowica kablowa do kabla 3x70 2 kpl

10 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup pojedynczy 2 kpl

11
Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup podwójny 
(rozkraczny)

1 kpl

12 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup z 4 nogami 1 kpl
13 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup kratowy 1 kpl
14 Demontaż przewodów linii napowietrznej 690 m 3x230

I.6.1.9 DROGA PRZECIWPOŻAROWA 

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych  oraz  ładowarek  kołowych,  jak  również  awaryjnego  wjazdu  pojazdu  straży
pożarnej.
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Droga  przeciwpożarowa,  winna  posiadać  szerokość  nawierzchni  utwardzonej  w  przedziale
4,5-5,0m. Droga powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w  Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca  2009r  w sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać
konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić
min. 2,0 % na zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%.  Najmniejszy promień
zewnętrznego łuku  drogi pożarowej nie może wynosić mniej  niż 11 m. Nawierzchnia drogi
winna zostać wykonana z:

 Płyty drogowe typu MON 300x150x18,  300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar
kwatery,  zakończony  do  końca  drogi  wjazdowej  na  kwaterę  (koniec  rozjazdu  drogi
p.poż i drogi wjazdowej na kwaterę);

 Betonowa kostka brukowa typu behaton – od zakończenia rozjazdu drogi wjazdowej na
kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem) 

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni  utwardzonych,  została zaprezentowana w punkcie
I.6 dokumentu.

I.6.1.10 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ 

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych  oraz  ładowarek  kołowych,  jak  również  awaryjnego  wjazdu  pojazdu  straży
pożarnej.

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale
5,0m + 0,5m pobocza z każdej  strony.  Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą
nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu
operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi, nie
większy  niż  6,0%.  Nawierzchnia  drogi  winna  zostać  wykonana  płyt  drogowych  typu  MON
300x150x18, 300x100x18.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni  utwardzonych,  została zaprezentowana w punkcie
I.6 dokumentu.

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3

I.6.1.11 MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli  miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019
poz.  1755),  kwatera  składowiska  zostanie  wyposażona  w  infrastrukturę,  umożliwiającą
prowadzenie monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca
winien  uzyskać  akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  technologii  dobranych  kamer  oraz
przesyłania  danych.  Ilość  kamer  winna  wynikać  z  dobranej  przez  Wykonawcę technologii,
która musi gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1A.
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Planowaną  sieć  wizyjną,  należy  zacząć  układać  od  pomieszczenia  serwerowni,  które
zlokalizowane będzie bezpośrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie.

W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej
kwatery. Z szafy wizyjnej,  należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych
rozmieszczonych  na  obwodzie  nowej  kwatery.  Kable  należy  w całości  prowadzić  w rurze
ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna). Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable
UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable
te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 . Przy kamerach umieścić puszki w których należy
zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych.

Przewidywana  długość  przewodu  wizyjnego,  została  zaprezentowana  w  punkcie  I.6
dokumentu.  Projektowana  i  wykonana  instalacja  musi  być  kompatybilna  z  istniejącą  bądź
obejmująca całość zakładu zagospodarowania odpadów.

I.6.1.12 OŚWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTÓW 

Cały  obszar  Instalacji,  w tym dróg i  placów winien zostać oświetlony  światłem sztucznym,
zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby  Instalacja mogła również normalnie
funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności. 

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też
uruchamiania  i  wyłączania  oświetlenia  w  trybie  automatycznym  (przy  wykorzystaniu
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych).

Zakres zasilania obejmować będzie:

 Oświetlenie terenu;
 Pompownia odcieków
 Monitoring wizyjny
 Zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 Kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy 

Zasilanie  należy  poprowadzić  z  istniejącej  stacji  transformatorowej,  zlokalizowanej  
w południowej części analizowanego  

Dla oświetlenia kwatery i drogi należy przy obwodzie drogi wewnętrznej umiejscowić 15 szt.  
10 metrowych słupów oświetleniowych z zabudowanym podwójnym wysięgnikiem z ledowym
źródłem świecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej
np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110

Uziemienie  ochronne  wykonać  płaskownikiem  ułożonym  na  dnie  wykopu  pod  kablami
zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne. 

Wszystkie  miejsca  połączenia  bednarek  wykonać  za  pomocą  zgrzewania,  spawania  lub
skręcania. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją. 

Dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć
pod bednarkę. 

Główny  wyłącznik  pożarowy  wykonany  zostanie  jako  wyłącznik  typu  DPX  z  cewką
wyzwalająca a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie
złącza kablowego w miejscu widocznym. Przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy
prądu”. 
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W planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C), które
mają  za  zadanie  ochronę  urządzeń  przed  przepięciami  wywołanymi  wyładowaniami
atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień.

Prace  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  rozporządzeniem  ministra  infrastruktury  z  dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”(Dz.U.2019.1065)  oraz PN/E/IEC

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przewidywana długość sieci zasilającej została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu.

I.6.1.13 ODGAZOWANIE KWATERY 

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach:

Docelowe odgazowanie  zostanie  wykonane  na etapie  eksploatacji  kwatery,  po osiągnięciu
odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu badań stwierdzających zasobność złoża w
biogaz,  umożliwiających  właściwy  dobór  urządzeń  oraz  możliwość  wykonania  instalacji  –
odwiertów w złożu odpadów). 

W ramach budowy kwatery zostaną wykonane bierne studzienki odgazowujące – 4 szt., które
w przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery.

Studzienki należy wykonać z 2m rury stalowej o grubości ścianki 16mm, średnicy DN 400mm,
która  będzie  wyposażona  w  stalowe  uchwyty  umożlwiające  podnoszenie  rury  w  miarę
przybywania odpadów.  W środku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurociąg
PEHD  o  średnicy  DN  160.  Przestrzeń  pomiędzy  rurociągiem  PEHD  a  stalowym  zostanie
wypełniona żwirem 16/32 mm. Rurociąg perforowany PEHD należy umieścić  ok.  1,0m nad
dnem projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m. 

Stalowe rury, posadowione będą na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15. 

Studzienki odgazowujące w miarę przybywania odpadów będą sukcesywnie podnoszone.

Docelowe odgazowanie kwatery będzie możliwe po wypełnieniu niecki odpowiednią warstwą
odpadów, umożliwiającą wykonanie instalacji przesyłowej biogazu. Studzienki odgazowujące
zostaną  wyposażone  w  instalację  pozwalającą  na  czynne  odgazowanie  kwatery  (poziome
przewody  gazowe,  kolektory  zbiorcze gazu,  rurociągi  tłoczne gazu itp.).  W skład instalacji
odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.:

 studnie odgazowujące;
 poziome przewody gazowe z rur PEHD Ø63÷90 mm,
 kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego,
 rurociąg tłoczny z rur PEHD
 kolektor zbiorczy gazu,
 ssawa,
 pochodnia spalania biogazu.
 rurociąg gazowy,

Po dokonaniu pompowań próbnych, zostanie podjęta decyzja dot. wykonywania nowej stacji
unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolą na włączenie się
do  istniejącej  stacji  unieszkodliwiania  biogazu.  Projekt  czynnego  odgazowania,  zostanie
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wykonany odrębną dokumentacją, na etapie eksploatacji kwatery.

I.6.1.14 OGRODZENIE KWATERY 

Całość  terenu  Inwestycji,  w  celu  oddzielenia  od  otoczenia,  winna  zostać  ogrodzona.
Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz
zwierząt (w tym gryzoni). 

Teren planowanej  inwestycji  zostanie  ogrodzony w powiązaniu z  istniejącym ogrodzeniem.
Łączna  długość  ogrodzenia  ok.  7  35  m.  Ogrodzenie  zostanie  wykonane  z  siatki  stalowej,
wysokości 2,0m bez cokołu, na słupkach stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Ogrodzenie  zostanie  także  wykonane  w północnej  części  istniejącej  kwatery  i  nawiązywać
będzie do ogrodzenia wykonanego dla kwatery 1B.

I.6.1.15 ZBIORNIK ODCIEKÓW  

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1A, będą ujmowane systemem odcieków
(sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompownia tłoczyć
będzie  odcieki  do  żelbetowego  zbiornika  na  odcieki,  którego  pojemność  użytkowa  winna
wynosić V = 900 m³.  Zbiornik należy ogrodzić -  ogrodzenie z siatki  o wysokości  2,0m.  
W ogrodzeniu furtki umożliwiające dojście do drabin zejściowych. Zbiornik ma przynajmniej
dwie drabinki zejściowe. Przejścia rurociągów technologicznych należy uszczelnić. 

W  sytuacji  posadowienia  zbiornika  w  gruntach  spoistych,  nie  wolno  dopuścić  do  zalania
wykopu  wodami  opadowymi.  Grunty  spoiste  poniżej  poziomu  posadowienia  dna  zbiornika
należy usunąć i zastąpić zasypką z gruntu niespoistego, a na niej ułożyć warstwę z podbetonu
C8/10. 

Z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe wykonane z
betonu  klasy  min.  C30/37.  Dla  ograniczenia  skurczu  konstrukcji   należy  stosować  beton
 o niskiej temperaturze hydratacji.

Zbiorniki  zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2
Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.).

Wyposażenie studni czerpalnej stanowi :

 Kręgi betonowe ø1000mm,  
 Pokrywa żelbetowa ø1000
 Właz kanałowy klasy B125
 Stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm
 Wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm
 Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową gr. 8 cm
 Przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651 
 Nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038 
 Pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024 
 Smok ssawny ø 110 mm 
 Przewód czerpalny ∅200 
 Płyta fundamentowa pod studnię betonową
 Beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10
 Podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98
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Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności
kanału  wykonać  obsypkę  piaskową  do  wysokości  30  cm ponad  wierzch  rury.  Podsypkę  
i  obsypkę  należy  zagęścić  do  współczynnika  0,98  wg  Proctora.  Powyżej  wykop  należy
zasypać  gruntem  spoistym  zagęszczalnym  z  zagęszczeniem  warstwami  co  20  cm  do
współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).
Przed każdym ze zbiorników należy wykonać studnię poboru próbek z łatwym i bezpiecznym
dostępem osób monitorujących.

I.6.1.16 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY   

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  pozyskanie  wszelkich  informacji,  pozwalających  na
zweryfikowanie zakładanego zagospodarowania terenu.  Wszelkie informacje dot.  istniejącej
infrastruktury,  miejsca  wpięcia  poszczególnych  mediów,  powinny  być  traktowane  jako
poglądowe  (Wykonawca  winien  zweryfikować  wszelkie  informacje/rozwiązania  na  etapie
kalkulacji  oferty).  Wszelkie  odstępstwa  od  niniejszych  założeń,  winny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Zamawiającego stosownym protokołem.

Zakładane w tabelach poniżej  wartości  wykopów,  nasypów,  dł.  poszczególnych sieci,  pow.
dróg  i  placów  są  wartościami  szacunkowymi.  Dokładne  parametry  poszczególnej
infrastruktury/robót  budowlanych,  winny  zostać  określone  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o
wymagane doświadczenie  w realizacji  budowy kwater  składowisk  odpadów oraz uzyskane
informacje.  Wymaga się  aby  Wykonawca  przed  złożeniem  oferty,  dokonał  wizji  terenowej
inwestycji. 

Wykonane  kwatery,  winny  charakteryzować  się  następującymi  parametrami  funkcjonalno-
użytkowymi:

Kwatera 1A

         Tabela nr  2 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1A 
Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m
Nachylenie skarp wew. kwatery 1:3
Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2
Pojemność kwatery 357 120 m³
Powierzchnia dna kwatery 11 667 m²
Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych 19 533 m²
Całkowite wykopy 89 608 m³
Całkowite nasypy 11 242 m³
Długość rurociągów PEHD perforowanych 200 mm 3 77 m.b.
Długość rurociągów pełnych PEHD 200 mm 1 72 m.b.
Długość magistrali odcieków PEHD 300mm 1 64 m.b.
Powierzchnia utwardzona dróg i placów wokół kwatery 2 957 m²
Powierzchnia utwardzona dróg i placów drogi zjazdowej do kwatery 1 162 m²
Pas zieleni ochronnej 2 674 m²
Zbiornik wód odciekowych 9 00 m³
Zbiornik p.poż + zestaw hydroforowy 4 32 m³
Długość sieci p.poż. 3 47 m.b.
Długość przewodu tłocznego odcieków 7 20 m.b.
Długość przewodu wizyjnego 4 99 m.b.
Długość sieci zasilającej obiekty 5 50 m.b.
Ilość studni odgazowujących 4,0 szt.
Ogrodzenie 7 35 m.b.

I.6.2 KWATERA 1B  

I.6.2.1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1B   
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Kwatera 1B, znajdować się będzie po północno-wschodniej stronie aktualnie eksploatowanej
kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja kwatery 1B,
dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, stwarzając przy tym jednolitą
bryłę odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby
móc wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą
1B, konieczne będzie wykonanie szczelnego połączenia sztucznych barier geologicznych oraz
folii  PHED obu kater. Dno kwatery należy wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny
spływ  wód  odciekowych  do  drenażu  odcieków.  Odcieki  odprowadzane  będą  poza
obwałowania  kwatery,  gdzie za pomocą magistrali  odcieków,  grawitacyjnie  trafiać będą do
przepompowni  odcieków.  Przepompowni  odcieków,  tłoczyć  będzie  odcieki  do  zbiornika  na
odcieki, który zostanie zlokalizowany we wschodnim obszarze inwestycji.

Kwatera  zostanie  otoczona  obwałowaniem,  które  rzędnymi  nawiązywać  będzie  do
projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska.

Kwaterę należy otoczyć 10,0m pasem zieleni izolacyjnej – zarówno północny obszar kwatery
jak i południowy. Z uwagi na fakt, iż w niedalekiej przyszłości wschodni obszar (przylegający
do obszaru  kwatery 1B),  zostanie  zagospodarowany infrastrukturą  związaną  z gospodarką
odpadami,  północny  pas  zieleni  izolacyjnej,  należy  przedłużyć  wzdłuż  przyszłej  granicy
inwestycji.

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga technologiczna. z placem manewrowym. Z uwagi na
zapisy  dokumentacji  hydrogeologicznej,  konieczne  będzie  ujęcie  i  zagospodarowanie
napływających  wód  powierzchniowych  (migrujących  w  warstwie  podglebia).  W  ty  celu,  u
podnóża skarp obwałowania kwatery, należy wykonać rów (drenaż francuski), odprowadzający
wody do istniejącej kanalizacji wód opadowych.

I.6.2.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY

Z uwagi na panujące warunki geologiczne, dno kwatery należy kształtować na rzędnych ok.
334,63 m n.p.m – 340,25 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym 
o  różnym  spadku  poprzecznym  3,0%  i  10,53%.  W  najniższym  zagłębieniu  dna,  zostaną
ułożone  sączki  odcieków.  Spadek podłużny dna kwatery ok.  2,3% w kierunku północnym.
Wokół katery zostanie wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki
podnóża istniejącego składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować
z nachyleniem 1:3,  skarpy zewnętrzne obwałowania  – 1:2.  Szerokość grobli  obwałowania,
półki przy skarpie istniejącej kwatery – 3,0m. Skarpa południowa kwatery, zostanie wykonana
z półką pośrednią. Wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych
półki istniejącej kwatery:

 Półka przy skarpie istniejącej kwatery: szer. 3,0m, rzędne 345,20 m n.p.m – 342,90 m
n.p.m 

 Obwałowanie południowe kwatery: szer. 3,0m, wysokość 1,5 -3,0m 
 Obwałowanie wschodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0m 
 Obwałowanie północne kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-0,0 m 

W  koronie  grobli  należy  wykonać  zamek  kotwiący  folię  PEHD  +  geowłókninę.  Nasyp
obwałowania,  należy  warstwowo  zagęszczać,  do  osiągnięcia  współczynnika  zagęszczenia
0,97. Rozliczenie za wykonanie nasypu nastąpi na podstawie obmiaru.

Przewidywane  ilości  mas  ziemnych,   dot.  kształtowania  całości  obiektu,  zostały
zaprezentowane w punkcie I.6 dokumentu.
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I.6.2.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY 

Zastosowane  uszczelnienie,  winno  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy
lokalizować tak, aby:

 Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne; 
 Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s;
 W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje

się  sztuczne  wykonaną  barierę  geologiczną  o  minimalnej  miąższości  0,5m,
zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by
procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia;

 Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna,
zaprojektowana  w  sposób  uwzględniający  skład chemiczny  odpadów  i  warunki
geotechniczne  składowania;  izolacja  syntetyczna  nie  może  stanowić  elementu
stabilizacji zboczy składowiska.

W  związku  z  powyższym  dno  projektowanej  kwatery  zostanie  zabezpieczone  poprzez
zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest
ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9  m/s
(glina, ił).

W trackie realizacji  kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedną polową. Wykonanie polowych badań współczynnika filtracji
metodą  BAT  w  4  punktach  badawczych  na  kwatere.  Sonda  BAT  jest  urządzeniem
dedykowanym  do  pomiaru  współczynnika  filtracji  w  gruntach  słabo  przepuszczalnych  o
wartościach współczynnika filtracji mniejszych niż 10-6 m/s. W końcówce sondy wciskanej w
grunt  znajduje  się  system  pomiarowy,  na  który  składa  się  zestaw  membran,  igieł  oraz
pojemników na gaz/wodę (Torstesson, 1984)

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery.
W  każdym  obwałowaniu  kwatery,  na  szerokości  0,5m  grobli,  także  należy  ułożyć  0,5m
sztuczną barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz z istniejącą kwaterą
a także na półce pośredniej południowej skarpy,  sztuczna bariera geologiczna, winna zostać
ułożona ca całości szerokość półki, tj. 3,0m.

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie
fakturowana  na skarpach.  W odległości  2,0m od krawędzi  skarpy,  w dnie  kwatery  należy
ułożyć folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii 
w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i panujących na nią sił. 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania prac związanych z uszczelnieniem kwatery należy
sporządzić plan układania i sposobu łączenia geowłóknin/geomembran, który zapewni, że nie
zostaną one uszkodzone podczas układania i ich wartości funkcjonalne nie ulegną zmianie.  
W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące:

Kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego:

 Umiejscowienia na podłożu;
 Sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania
 materiału wypełniającego;
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 Sposobu łączenia pasów;
 Sposobu mocowania do podłoża;
 Nachyleniu podłoża;
 Kierunku spływu wody/odcieków.

Po rozłożeniu folii,  projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Gramatura
geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu
budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy
1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu). Na geowłókninę
zostanie rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o  wartości współczynnika filtracji
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku).

Przewidywane powierzchnie  dna katery oraz skarp,  zostały  zaprezentowane w punkcie I.6
dokumentu.

I.6.2.4 DRENAŻ ODCIEKÓW

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i  zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem
Ministra  Środowiska  z  dnia  30  kwietnia  2013r   w  sprawie  składowisk  odpadów
(Dz.U.2013.523).  Kwatera  winna  posiadać  system  ujęcia  odcieków  składowiskowych,
zaprojektowany  w  sposób  zapewniający  jego  niezawodne  funkcjonowanie  w  trakcie
eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia
drenażu winien posiadać możliwość jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż
odcieków,  winien  zostać  wykonany  z  rurociągów  PEHD  dwuściennych  perforowanych  
Ø 200mm  na  całym  obwodzie  o  min.  SN  8.  Ujmowany  odciek,  winien  być  grawitacyjnie
odprowadzony  poza  obwałowanie  kwatery.  Spadek  rurociągu  winien  wynosić  ok.  2,3%  
w kierunku zbieracza odcieków. 

Drenaż  odcieków  winien  zostać  ułożony  na  geowłókninie,  tj.  -0,5m  od  stropu  warstw
konstrukcyjnych kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału
żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej
niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m. 

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m
od skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać
w odległości  ok.  2,0m od krawędzi  południowej  skarpy.  Przejście drenażu odcieków przez
obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne. 

Drenaż  należy  włączyć  do  układu  odbioru  odcieków  –  zbieracz  odcieków,  wykonany  
z  rurociągów  pełnych  PEHD  dwuściennych  Ø 300mm  o  min.  SN  8.  Po  sprawdzeniu
szczelności  kanałów wykonać obsypkę piaskowa do wysokości  30 cm ponad wierzch rury.
Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98. Powyżej wykop należy zasypać
gruntem  niespoistym  z  zagęszczeniem  warstwami  co  20cm.  Pod  drogami  i  terenami
utwardzonymi grunt zagęścić do współczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95.

W  miejscu  włączeń  i  na  załamaniach  trasy   należy  wykonać   studnie  rewizyjne:
prefabrykowane z  kręgów betonowych.  Studnie  z  częścią  osadnikową.  Studnie  osadzić  w
wykopie  na warstwie  betonu C8/12 o wys.  co  najmniej  10cm.  Łączenie  elementów studni
wykonać  za  pomocą  uszczelek  gumowych  dostarczanych  przez  producenta.  Przejścia
przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe. Studzienki
przykryte są włazem żeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciężkiego kl. D400 z wkładką
gumową. 
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Zbieracz ocieków, układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni
ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni
j.w. 

Przewidywane długości  poszczególnych rurociągów,  zostały  zaprezentowane w punkcie I.6
dokumentu.

I.6.2.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW

Przepompownia  odcieków,  służyć  będzie  do  cyklicznego  odprowadzania  odcieków
składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki.  Przepompownia wraz z osprzętem,
winna  być  odporna  na  agresywne  działanie  odcieków  składowiskowych.  Przewiduje  się
dostawę i montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 12,65 l/s. 

Przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu
odcieków do przepompowni.

Wszystkie  rurociągi  tłoczne  należy  wykonać  z  PE  w  połączeniach   zgrzewanych
elektrooporowo.  

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności
kanału  wykonać  obsypkę  piaskową  do  wysokości  30  cm ponad  wierzch  rury.  Podsypkę  i
obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać
gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika
0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Głębokość układania rurociągu –
poniżej strefy przemarzania.

Miejscu  wpięcia  przewodu  do  zbiornika  odcieków,  przewód  winien  być  odpowiednio
zabezpieczony przed przemarzaniem.

I.6.2.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Po stronie południowej kwatery, wzdłuż drogi dojazdowej od zakładu, znajduje się istniejąca
sieć wodociągowa Wo250. Na sieci, znajdują się dwa hydranty nadziemne DN 80 o wydatku
10 l/s każdy. W ramach inwestycji należy wykonać dodatkowy hydrant na długości planowanej
kwatery, pomiędzy istniejącymi hydrantami, gwarantujący sumaryczny wydatek sieci 30l/s.

I.6.2.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ 

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).
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Rycina nr 6 Pas zieleni ochronnej.

Zgodnie z warunkami określonymi w MPZP, wzdłuż północnej krawędzi planowanej kwatery,
znajduje  się  obszar  określony  jako  9ZI  –  zieleń  izolacyjna.  Mając  powyższe  na uwadze,  
w  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  należy  wykonać  10m  pas  zieleni  izolacyjnej.
Dziesięciometrowy  pas  zieleni  należy  wykonać  wzdłuż  granic  określonych  w  MPZP.  Pas
zieleni, należy także wykonać wzdłuż południowego obwałowania kwatery.

Na całej szerokości pasa zieleni, przez Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
opracowanym przez Wykonawcę zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów wśród 
których co najmniej 75% stanowić będą gatunki zimozielone.

I.6.2.8 DROGA TECHNOLOGICZNA

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych.

Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min.  100 kN/oś.  Nawierzchnia
drogi - betonowa kostka brukowa typu behaton (droga i place).

Kategoria obciążenia ruchem KR3.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni  utwardzonych,  została zaprezentowana w punkcie
I.6 dokumentu.

I.6.2.9 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ 

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.
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Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych  oraz  ładowarek  kołowych,  jak  również  awaryjnego  wjazdu  pojazdu  straży
pożarnej.

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale
5,0m + 0,5m pobocza z każdej  strony.  Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą
nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu
operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi, nie
większy  niż  6,7%.  Nawierzchnia  drogi  winna  zostać  wykonana  płyt  drogowych  typu  MON
300x150x18, 300x100x18.

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3

Przewidywana powierzchnia nawierzchni  utwardzonych,  została zaprezentowana w punkcie
I.6 dokumentu.

I.6.2.10 MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli  miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019
poz.  1755),  kwatera  składowiska  zostanie  wyposażona  w  infrastrukturę,  umożliwiającą
prowadzenie monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca
winien  uzyskać  akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  technologii  dobranych  kamer  oraz
przesyłania  danych.  Ilość  kamer  winna  wynikać  z  dobranej  przez  Wykonawcę technologii,
która musi gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1B. 

Planowaną  sieć  wizyjną,  należy  zacząć  układać  od  pomieszczenia  serwerowni,  które
zlokalizowane będzie bezpośrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie.

W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej
kwatery. Z szafy wizyjnej,  należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych
rozmieszczonych  na  obwodzie  nowej  kwatery.  Kable  należy  w całości  prowadzić  w rurze
ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna). Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable
UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable
te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 . Przy kamerach umieścić puszki w których należy
zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych.

Przewidywana  długość  przewodu  wizyjnego,  została  zaprezentowana  w  punkcie  I.6
dokumentu.  Projektowana  i  wykonana  instalacja  musi  być  kompatybilna  z  istniejącą  bądź
obejmująca całość zakładu zagospodarowania odpadów.

.I.6.2.11 OŚWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTÓW 

Cały  obszar  Instalacji,  w tym dróg i  placów winien zostać oświetlony  światłem sztucznym,
zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby  Instalacja mogła również normalnie
funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności. 

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też
uruchamiania  i  wyłączania  oświetlenia  w  trybie  automatycznym  (przy  wykorzystaniu
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych).
Zakres zasilania obejmować będzie:

 Oświetlenie terenu;
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 Pompownia odcieków
 Monitoring wizyjny

Zasilanie  należy  poprowadzić  z  istniejącej  stacji  transformatorowej,  zlokalizowanej  
w południowej części analizowanego  

Dla oświetlenia kwatery i drogi należy przy obwodzie drogi wewnętrznej umiejscowić 13 szt.  
10 metrowych słupów oświetleniowych z zabudowanym podwójnym wysięgnikiem z ledowym
źródłem świecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej
np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110

Uziemienie  ochronne  wykonać  płaskownikiem  ułożonym  na  dnie  wykopu  pod  kablami
zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne. 

Wszystkie  miejsca  połączenia  bednarek  wykonać  za  pomocą  zgrzewania,  spawania  lub
skręcania. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją. 

Dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć
pod bednarkę. 

Główny  wyłącznik  pożarowy  wykonany  zostanie  jako  wyłącznik  typu  DPX  z  cewką
wyzwalająca a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie
złącza kablowego. Przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy prądu”. 

W planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C), które
mają  za  zadanie  ochronę  urządzeń  przed  przepięciami  wywołanymi  wyładowaniami
atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień.

Prace  wykonać  zgodnie  z  projektem  i  rozporządzeniem  ministra  infrastruktury  z  dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”(Dz.U.2019.1065)  oraz PN/E/IEC

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przewidywana długość sieci zasilającej została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu.

I.6.2.12 ODGAZOWANIE KWATERY 

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach:

Docelowe odgazowanie  zostanie  wykonane  na etapie  eksploatacji  kwatery,  po osiągnięciu
odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu badań stwierdzających zasobność złoża w
biogaz,  umożliwiających  właściwy  dobór  urządzeń  oraz  możliwość  wykonania  instalacji  –
odwiertów w złożu odpadów). 

W ramach budowy kwatery zostaną wykonane bierne studzienki odgazowujące – 5 szt., które
w przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery.

Studzienki należy wykonać z 2m rury stalowej o grubości ścianki 16mm, średnicy DN 400mm,
która  będzie  wyposażona  w  stalowe  uchwyty  umożlwiające  podnoszenie  rury  w  miarę
przybywania odpadów.  W środku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurociąg
PEHD  o  średnicy  DN  160.  Przestrzeń  pomiędzy  rurociągiem  PEHD  a  stalowym  zostanie
wypełniona żwirem 16/32 mm. Rurociąg perforowany PEHD należy umieścić  ok.  1,0m nad
dnem projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m. 
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Stalowe rury, posadowione będą na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15. 

Studzienki odgazowujące w miarę przybywania odpadów będą sukcesywnie podnoszone.

Docelowe odgazowanie kwatery będzie możliwe po wypełnieniu niecki odpowiednią warstwą
odpadów, umożliwiającą wykonanie instalacji przesyłowej biogazu. Studzienki odgazowujące
zostaną  wyposażone  w  instalację  pozwalającą  na  czynne  odgazowanie  kwatery  (poziome
przewody  gazowe,  kolektory  zbiorcze gazu,  rurociągi  tłoczne gazu itp.).  W skład instalacji
odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.:

 studnie odgazowujące;
 poziome przewody gazowe z rur PEHD Ø63÷90 mm,
 kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego,
 rurociąg tłoczny z rur PEHD
 kolektor zbiorczy gazu,
 ssawa,
 pochodnia spalania biogazu.
 rurociąg gazowy,

Po dokonaniu pompowań próbnych, zostanie podjęta decyzja dot. wykonywania nowej stacji
unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolą na włączenie się
do  istniejącej  stacji  unieszkodliwiania  biogazu.  Projekt  czynnego  odgazowania,  zostanie
wykonany odrębną dokumentacją, na etapie eksploatacji kwatery.

I.6.2.13 OGRODZENIE KWATERY 

Całość  terenu  Inwestycji,  w  celu  oddzielenia  od  otoczenia,  winna  zostać  ogrodzona.
Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz
zwierząt (w tym gryzoni). 

Teren planowanej  inwestycji  zostanie  ogrodzony w powiązaniu z  ogrodzeniem wykonanym
wzdłuż  północnej  krawędzi  istniejącej  kwatery.  Łączna  długość  ogrodzenia  ok.  3  43  m.
Ogrodzenie  zostanie  wykonane z  siatki  stalowej,  wysokości  2,0m bez cokołu,  na słupkach
stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

I.6.1.14 ZBIORNIK ODCIEKÓW  

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1B, będą ujmowane systemem odcieków
(sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompownia tłoczyć
będzie  odcieki  do  żelbetowego  zbiornika  na  odcieki,  którego  pojemność  użytkowa  winna
wynosić V = 6 20 m³.  Zbiornik należy ogrodzić -  ogrodzenie z siatki o wysokości  2,0m.  
W ogrodzeniu furtki umożliwiające dojście do drabin zejściowych. Zbiornik ma przynajmniej
dwie drabinki zejściowe. Przejścia rurociągów technologicznych należy uszczelnić. 

W  sytuacji  posadowienia  zbiornika  w  gruntach  spoistych,  nie  wolno  dopuścić  do  zalania
wykopu  wodami  opadowymi.  Grunty  spoiste  poniżej  poziomu  posadowienia  dna  zbiornika
należy usunąć i zastąpić zasypką z gruntu niespoistego, a na niej ułożyć warstwę z podbetonu
C8/10. 

Z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe wykonane z
betonu  klasy  min.  C30/37.  Dla  ograniczenia  skurczu  konstrukcji   należy  stosować  beton
 o niskiej temperaturze hydratacji.
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Zbiorniki  zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2
Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.).

Wyposażenie studni czerpalnej stanowi :

 Kręgi betonowe ø1000mm,  
 Pokrywa żelbetowa ø1000
 Właz kanałowy klasy B125
 Stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm
 Wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm
 Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową gr. 8 cm
 Przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651 
 Nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038 
 Pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024 
 Smok ssawny ø 110 mm 
 Przewód czerpalny ∅200 
 Płyta fundamentowa pod studnię betonową
 Beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10
 Podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności
kanału  wykonać  obsypkę  piaskową  do  wysokości  30  cm ponad  wierzch  rury.  Podsypkę  
i  obsypkę  należy  zagęścić  do  współczynnika  0,98  wg  Proctora.  Powyżej  wykop  należy
zasypać  gruntem  spoistym  zagęszczalnym  z  zagęszczeniem  warstwami  co  20  cm  do
współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

I.6.1.15 UJĘCIE WÓD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH  

Zgodnie z zapisami dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne jest wykonanie systemu ujęcia
i odprowadzenia wód spływających z terenów przyległych. Mając powyższe na uwadze, należy
wykonać  ujęcie  i  odprowadzenie  wód  za pomocą drenażu francuskiego  (rura  drenarska +
geowłóknina PP + żwir  płukany 8-16 mm).  Woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej
do  Zakładu.  Przed  wpięciem  wód  do  kanalizacji,  przechwycone  wody  winny  zostać
oczyszczone w osadniku cz. stałych oraz separatorze substancji ropopochodnych. 

Przewidywana długość systemu ujęcia wód opadowych, została zaprezentowana w punkcie I.6
dokumentu.

I.6.1.17 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY   

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  pozyskanie  wszelkich  informacji,  pozwalających  na
zweryfikowanie zakładanego zagospodarowania terenu.  Wszelkie informacje dot.  istniejącej
infrastruktury,  miejsca  wpięcia  poszczególnych  mediów,  powinny  być  traktowane  jako
poglądowe  (Wykonawca  winien  zweryfikować  wszelkie  informacje/rozwiązania  na  etapie
kalkulacji  oferty).  Wszelkie  odstępstwa  od  niniejszych  założeń,  winny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Zamawiającego stosownym protokołem.

Zakładane w tabelach poniżej  wartości  wykopów,  nasypów,  dł.  poszczególnych sieci,  pow.
dróg  i  placów  są  wartościami  szacunkowymi.  Dokładne  parametry  poszczególnej
infrastruktury/robót  budowlanych,  winny  zostać  określone  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o
wymagane doświadczenie  w realizacji  budowy kwater  składowisk  odpadów oraz uzyskane
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informacje.  Wymaga się  aby  Wykonawca  przed  złożeniem  oferty,  dokonał  wizji  terenowej
inwestycji. 

Wykonane  kwatery,  winny  charakteryzować  się  następującymi  parametrami  funkcjonalno-
użytkowymi:

Kwatera 1B

         Tabela nr  3 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1B

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m
Nachylenie skarp wew. kwatery 1:3
Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2
Pojemność kwatery 202 909 m³
Powierzchnia dna kwatery 5 182 m²
Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych 13 532 m²
Całkowite wykopy 52 592 m³
Całkowite nasypy 7 309 m³
Długość rurociągów PEHD perforowanych 200 mm 1 35 m.b.
Długość rurociągów pełnych PEHD 200 mm 1 02 m.b.
Długość magistrali odcieków PEHD 300mm 2 47 m.b.
Powierzchnia utwardzona dróg i placów wokół kwatery 2 014 m²
Powierzchnia utwardzona dróg i placów drogi zjazdowej do kwatery 1 014 m²
Pas zieleni ochronnej 6 061 m²
Zbiornik wód odciekowych 6 20 m³
Ogrodzenie 3 43 m.b.
Długość przewodu wizyjnego 4 99 m.b.
Długość sieci zasilającej obiekty 3 93 m.b.
Ilość studni odgazowujących 5,0 szt.
Długość ujęcia wód opadowych 4 35 m.b.

II.  OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA 

II.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia  bądź weryfikacji
danych wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego (w tym założeń
bilansowych i  jakościowych)  i  w uzasadnionych  wypadkach  dostosuje  je  (w uzgodnieniu  z
Zamawiającym) tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Zestawienie
podstawowych  parametrów  powierzchniowo-kubaturowych,  które  należy  uwzględnić  przy
projektowaniu, znajduje się w rozdz.I.6. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej w ramach Przedmiotu Zamówienia.

Projektowana trwałość stałych elementów Robót winna być nie mniejsza niż:

 Konstrukcja kwatery, rurociągi, zbiorniki, drogi 60 lat

 Urządzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat

 Oprzyrządowanie i systemy sterowania 15 lat

Projekt winien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania
Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i
najniższe obciążenia eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.
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II.1.2 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PROJEKTOWANIA  ORAZ  DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

II.1.2.1. ZAKRES DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

Mając  na  uwadze  zakres  opisany  w  rozdz.  I.6,  Wykonawca  opracuje  Dokumentację
Projektową obejmującą:

 Koncepcja - określający podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem wybranych
technologii,  opracowaniem  koncepcji  programowo-przestrzennej  docelowych
rozwiązań, oraz wyszczególnieniem głównych Urządzeń i instalacji  oraz wskazaniem
Dostawców  (w  celach  informacyjnych  i  dla  potrzeb  określenia  zgodności  z
wymaganiami  PFU),  zawierający  także  proponowany  Harmonogram  Rzeczowo-
Finansowy.

 Projekt  Budowlany –  pełnobranżowy,  opracowany  w  zakresie  zgodnym  
z  wymaganiami  obowiązującej  w  Polsce  ustawy  Prawo  budowlane  z  7  lipca  1994
(Dz.U.  2020.1333  t.j.)  wraz  z  innymi  opracowaniami  wymaganymi  dla  uzyskania
Pozwolenia na Budowę (w tym np. Plan BIOZ, raport z ponownej oceny oddziaływania
na  środowisko  jeżeli  będzie  wymagany,  operat  wodno-prawny  itd.)  oraz  uzyska
wszelkie  niezbędne  dokumenty  i uzgodnienia.  Projekt  Budowlany  powinien  być
opracowany zgodnie z zatwierdzonym Projektem Wstępnym, a wszelkie odstępstwa w
tym zakresie wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

 Projekt Technologii i Organizacji Robót.
 Dokumentację  Powykonawczą z  naniesionymi  w  sposób  czytelny  wszelkimi

zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną
wykonanych obiektów i infrastruktury technicznej zgodnie z załączoną listą kontrolną
dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie  wymienione  wyżej  elementy  Dokumentacji  Projektowej  będą  przedmiotem
zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Wszystkie  dokumenty  należy  opracować  w  języku
polskim.

Zasady  przekładania  dokumentów do  akceptacji  Zamawiającemu  i  Inżynierowi  obowiązują
według postanowień Kontraktu. 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową, co najmniej w zakresie: 

 Technologii wszystkich procesów i operacji objętych Kontraktem

 Robót budowlanych dotyczących:

 ewentualnych rozbiórek,
 robót ziemnych,
 robót konstrukcyjnych,
 robót drogowych,
 robót architektonicznych,
 instalacji sanitarnych 
 instalacji elektrycznych 
 robót montażowych,

 Wyposażenia w urządzenia.

 Robót elektroenergetycznych 
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 Monitoringu, kontroli dostępu i ochrony obiektów.

 Wszelkich innych niezbędnych prac wymagających projektowania.

II.1.2.2. FORMAT DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

1) Wydruki  

Wykonawca  dostarczy  rysunki  i  pozostałe  dokumenty  wchodzące  w  zakres  Dokumentacji
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:

 A0 (841 mm x 1189 mm)
 A1 (594 mm x 841 mm)
 A2 (420 mm x 594 mm)
 A3 (297 mm x 420 mm)
 A4 (210 mm x 297 mm)
 A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 

Rysunki w formatach innych niż wymienione powyżej nie mogą być przedstawione, chyba, że
zostało to uzgodnione uprzednio z Inżynierem.

Obliczenia i opisy winny być dostarczone na papierze w formacie A4.

2) Dokumentacja w formie elektronicznej  

Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:

 Rysunki, schematy, diagramy, itp. – format dwg i pdf.
 Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. – format doc, xls.
 Harmonogramy – format mpp i PDF.
 Uzgodnienia, decyzje, itp. – format pdf.

Ponadto  w  wersji  elektronicznej,  w  formacie  pdf,  winny  zostać  zapisane  skany  oryginału
Projektu  Budowlanego  oraz  innych  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu
uzyskania  decyzji  administracyjnych.  Skany winny być tożsame z oryginałami,  tj.  zawierać
winny niezbędne podpisy i pieczęcie.

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawcę
muszą posiadać możliwość edytowania,  drukowania i zapisywania. Wymóg ten nie dotyczy
uzgodnień, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich władz, organów.

Wersja  elektroniczna  Dokumentacji  Projektowej  zostanie  przekazana  w  formie  zapisu  na
płytach CD/DVD lub innym nośniku akceptowanym przez Zamawiającego i Inżyniera.

3) Liczba egzemplarzy  

Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Inżynierowi i Zamawiającemu w uzgodnionej
ilości  egzemplarzy  w wersji  drukowanej  i  w  wersji  elektronicznej  do  zatwierdzenia.  Każdy
egzemplarz  zostanie  odpowiednio  oznakowany.  Wykonawca  przygotuje  i  uzgodni  z
Zamawiającym i Inżynierem tabelę przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która
określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji.

Docelowo Zamawiający wymaga otrzymania co najmniej:

 czterech  kompletów  Projektu  Wstępnego  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  i
Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej
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 dwóch  opieczętowanych  kompletów  Projektu  budowlanego,  zatwierdzonego  przez
organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji
elektronicznej (ponadto Wykonawca winien Wykonać minimum 4 egzemplarze projektu
budowlanego  w celu  złożenia  z  wnioskiem o wydanie  pozwolenia  na budowę oraz
jeden egzemplarz dla Inżyniera),

 czterech kompletów Dokumentacji Wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego i
Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

 czterech  kompletów  Dokumentacji  Powykonawczej  zatwierdzonej  przez
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety wersji elektronicznej,

przy czym powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji  na potrzeby Wykonawcy oraz do
bieżących uzgodnień. 

II.1.2.3. ZAWARTOŚĆ I JAKOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1) Wymagania podstawowe  

Obiekty budowlane i  technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi,  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w  sposób
zapewniający:

 spełnienie wymagań podstawowych, w tym w szczególności w zakresie:

 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
 bezpieczeństwa użytkowania,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
 ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 oszczędności energii,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Roboty winny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym
aktualnym  rozwiązaniom  technologicznym.  Podstawą  rozwiązań  projektowych  winna  być
prostota  oraz  winny  być  spełnione  wymagania  niezawodności,  tak,  aby  budynki,  budowle,
Urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich
kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu
inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone Urządzenia i wyposażenie
winny  być  zaprojektowane  w  taki  sposób,  aby  bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową w
taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały
przeznaczone.

Wszystkie  Roboty  winny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie
metrycznym. 

Wykonawca  bierze  na  siebie  odpowiedzialność  za  wszelkie  niezgodności,  błędy,  braki
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane
przez  Zamawiającego  i  Inżyniera  czy  nie,  chyba  że  występowały  one  na  rysunkach  i
objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.
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2) Projektanci i personel realizujący roboty  

Wykonawca  zatrudni  do  projektowania  i  realizacji  robót  doświadczonych  specjalistów,
posiadających  wymagane  Prawem  Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji
samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

3) Inwentaryzacja stanu istniejącego  

W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  sporządzi  szczegółową  inwentaryzację  wszystkich
istniejących  instalacji  i  obiektów  technicznych,  które  w  ramach  Kontraktu  mają  być
wykorzystane,  modernizowane  lub  są  z  robotami  związane.  Inwentaryzacja  będzie
obejmowała  określenie  wszystkich  danych  niezbędnych  do  opracowania  Dokumentacji
Projektowej  zgodnie  z  wymaganiami,  w  tym  takich  elementów  jak  wymiary,  rzędne
wysokościowe, współrzędne, stan techniczny itd.

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa  

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne
(Dz.U.2020.1333). 

Prace pomiarowe winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe. Żadne Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty geodezyjne
muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny
charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.   Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  winny  być
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót.  Wszystkie prace pomiarowe
konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5) Koncepcja  

Wykonawca opracuje Projekt Wstępny, który będzie obejmował co najmniej: 

Część opisowa:

 określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji,
 opis lokalizacji Instalacji z omówieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu

wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia,
 obliczenia bilansowe,
 obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu inwestycji,  zestawienie maszyn i

Urządzeń,
 podanie  wskaźników zapotrzebowania  na media (w tym energię  elektryczną,  wodę,

ciepło),
 omówienie procesu technologicznego,
 opis wpływu inwestycji na środowisko,
 wykaz stosowanych norm i przepisów,
 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Część graficzna:

 podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu –
mapy do celów projektowych,
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 plan zagospodarowania terenu kwater
 wykaz głównych Dostawców;
 rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i Urządzeń

technologicznych (rzuty i przekroje),
 podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko,
 harmonogram prac projektowych i budowlano-montażowych 

6) Projekt Budowlany  

Wykonawca  wykona  Projekt  budowlany,  zgodny  z  wymaganiami  polskiego  Prawa
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane i
rozporządzeń wykonawczych.

Wykonawca  przygotuje  wszystkie  inne  dokumenty,  opracowania  i  uzyska  wszelkie
uzgodnienia, w szczególności w zakresie:

 pozwoleń  na  wprowadzanie  do  środowiska  substancji  lub  energii  (w  tym  w
szczególności  pozwolenia  wodno-prawne)  oraz  wycinki  zieleni  (jeśli  będzie  taka
konieczność),

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 zgodności  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  sanitarno-

epidemiologicznej,
 zgodności  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  użytkowania,  ochrony  zdrowia  i  prawa

pracy,
 ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie uzasadniona).
 Monitoringu wód podziemnych;
 Zjazdu z drogi publicznej ;
 Pozostałe, niezbędne do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

niezbędne dla  zgodnego z prawem i  skutecznego wystąpienia  o Pozwolenie  na Budowę.  
W zakresie Projektu należy podać informacje do opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ zostanie
opracowany przez Kierownika Budowy i zatwierdzony u Inżyniera lub Zamawiającego.

7) Projekt Technologii i Organizacji Robót  

Projekt  winien  uwzględniać  specyfikę  prowadzenia  inwestycji  w warunkach funkcjonowania
funkcjonującego w sąsiedztwie ZGK. Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby
prowadzenie Robót w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację ZGK. 
Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robót winien uwzględniać prowadzenie Robót
bezkolizyjne z eksploatacją ZGK..

8) Projekty Wykonawcze  

Projekty Wykonawcze nie stanowią przedmiotu zamówienia i ich opracowanie nie należy do
obowiązków Wykonawcy. Całość dokumentacji budowlanej należy opracować w taki sposób
aby w trakcie wykonania Inżynier i Inspektor mogli dokonywać odbiorów, prób i sprawdzeń w
trakcie  realizacji  budowy.  W  przypadku  gdy  Inżynier  zażąda  rozwinięcia  lub  detalu  dla
projektowanego  lub  wykonywanego  elementu  wykonawca  zobowiązany  jest  do  jego
przedstawienia.  Z  uwagi  na  powyższe,  w  decydując  się  na  wykonanie  projektów
wykonawczych winny one obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekty
Wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich Urządzeń i elementów
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Robót,  ich  parametry  wymiarowe  i  techniczne,  szczegółową  specyfikację  (ilościową  i
jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował co najmniej:

 w zakresie architektury  : 

 plan  zagospodarowania  z  uwzględnieniem  niezbędnych  danych  do  tyczenia
wszystkich elementów Robót.

 w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:   

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych, wraz z wymiarami
dla wszystkich budynków, zbiorników, Urządzeń i wyposażenia itp.

 obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi
dla wszystkich konstrukcji,

 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,
 kategorię  korozyjną  środowiska  wg  PN-EN ISO  12944-2,  oczekiwany  okres

trwałości do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3,
 sposób zabezpieczenia,
 rysunki i  obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych,  żelbetowych i

stalowych,
 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,
 projekt  robót  drogowych,  obejmujący  układanie  krawężników,  przekroje  i

niwelety drogi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia,
 specyfikacje  ilościowo-jakościowe  wszystkich  podstawowych  Materiałów  i

konstrukcji,
 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia

szczegółów Robót.

 w zakresie montażu Urządzeń:  

 rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające
szczegółowe usytuowanie obiektu i wszystkich elementów towarzyszących, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe,

 schematy  technologiczne  Urządzeń,  prezentujące  ich  parametry  techniczno-
technologiczne,  funkcje  i  zależności  technologiczne,  w  tym  lokalizację  i
parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych,

 szczegółowe schematy,  instrukcje  i  rysunki  montażowe prezentujące sposób
montażu,  mocowania  i  kotwienia  elementów  konstrukcyjnych  (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy Materiałów montażowych,

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia
szczegółów Robót,

 Wykaz Dostawców (dotyczy wszystkich Urządzeń),

 w  zakresie  wyposażenia  w  sprzęt,  oznakowania,  środki  ochrony  indywidualnej  i  
zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej:

 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową,
 szkice rozmieszczenia sprzętu 
 wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu,
 treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż ,

 w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych,  

 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,
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 rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze  szczegółową  lokalizacją  pozwalającą  na  jednoznaczne  określenie  ich
położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót,

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.,

 profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,
 specyfikacje  ilościowo-jakościowe  armatury,  przenośników,  rurociągów  i

kanałów,
 rysunki  i  schematy  szczegółów  wyposażenia  instalacji,  urządzeń,  węzłów

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 
 rysunki  i  schematy  lokalizacji  elementów  przyłączeniowych  aparatury

sterowniczej i kontrolno-pomiarowej,
 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w

rejonach  istniejącej  infrastruktury,  w  tym  dróg,  rurociągów,  kanałów,  kabli  i
podłączeń do istniejących systemów rurociągów,

 ukształtowanie  terenu  oraz  wszystkie  prace  pomocnicze  związane  z
przywróceniem Placu Budowy do stanu pierwotnego,

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia
szczegółów Robót.

 w zakresie instalacji elektrycznych:  

 opis techniczny,
 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni,
 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek,
 schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów),
 zestawienie dostarczanych Materiałów montażowych,
 dokumentację oświetlenia,
 dokumentację instalacji odgromowej,
 plany sytuacyjne rozmieszczenia Urządzeń i tras kablowych,
 listę kabli,
 tabele/rysunki powiązań kablowych.

9) Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie
i  formie jak w Projektach Wykonawczych,  a ich treść przedstawiać będzie  Roboty tak,  jak
zostały  przez  Wykonawcę  zrealizowane.  Będą  one  obejmować  także  geodezyjne  pomiary
powykonawcze.

Jeżeli  w  trakcie  procedury  uzyskania  pozwolenia  zintegrowanego  lub  pozwolenia  na
użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej
korekty  rysunków  powykonawczych  tak,  aby  ich  zakres,  forma  i  treść  odpowiadała
wymaganiom opisanym powyżej.

Wykonawca sporządzi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków Instalacji, dla
których dokumenty takie, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, są wymagane.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     strona 55



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji

Nie  później  niż  1  miesiąc  przed  ukończeniem  Robót,  Wykonawca  winien  przekazać
Zamawiającemu i Inżynierowi do przeglądu tymczasowe Instrukcje obsługi i  konserwacji  (w
języku polskim, w sześciu egzemplarzach), dotyczące poszczególnych Części Instalacji.

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu  i  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  ostateczną  formę  Instrukcji,  odpowiednio
poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i
konserwacji,  w języku polskim,  w formie  wydruku oraz  w wersji  elektronicznej  na nośniku
CD/DVD.  Wersja  cyfrowa  musi  obejmować  scany  wszystkich  dokumentów,  projektów,
wniosków i rozstrzygnięć jakie powstały w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

Wszystkie  uzupełnienia,  zmiany  lub  skreślenia,  których  może  zażądać  Zamawiający  lub
Inżynier po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny
być ujęte  w wyżej  wymienionych  sześciu  egzemplarzach Instrukcji  obsługi  i  konserwacji  w
postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać w szczególności:

 wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej
elementów składowych,

 opis trybu działania wszystkich systemów,
 schemat technologiczny instalacji,
 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,
 rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,
 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,
 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania do instalacji i wszystkich

elementów składowych,
 specyfikacje  wszystkich  stałych i  zmiennych  nastaw wyposażenia,  zweryfikowanych

podczas Prób Końcowych,
 procedury przestawień sezonowych,
 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 procedury lokalizowania awarii,
 wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

 nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu,
 model, typ, numer katalogowy,
 podstawowe parametry techniczne,
 lokalizację,
 unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,
 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów,
 wykaz dostarczonych części zamiennych,
 zalecenia  dotyczące  częstotliwości  i  procedur  konserwacji  profilaktycznych,

jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia  najbardziej  sprawnej  eksploatacji
systemów,

 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
 listę zalecanych smarów i ich równoważników,
 listę normalnych pozycji zużywalnych,
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 listę  zalecanych  części  zapasowych  do  utrzymywania  w  zapasie  przez
Operatora Instalacji obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu przez te,
które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania:

 oprogramowania  narzędziowego  oraz  kopii  aplikacji  zastosowanej  w  sterownikach
systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji,

 certyfikatów  prób  dla  silników,  pomp,  naczyń  i  zbiorników  ciśnieniowych,  urządzeń
podnoszących,  zarówno dotyczących Robót,  jak  i  Prób na Placu  Budowy,  oraz  dla
transformatorów,  instalacji  elektrycznej  i  innych  elementów,  dla  których  jest  to
wymagane. 

Instrukcje winny zostać dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi
stronami,  w  segregatorach  czteropierścieniowych  w  twardej  oprawie,  każdy  z  indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego
niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie
bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Całość  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  operatem  kolaudacyjnym  należy  spiąć  w
segregatory zgodnie z listą kontrolną stanowiącą załącznik w postępowaniu przetargowym.

II.1.2.4. PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Przed  wystąpieniem  o  wydanie  Pozwolenia  na  Budowę  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku
polskim Projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi  i  Zamawiającemu do informacji  także wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się
procesu projektowania. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowę,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  do  zatwierdzenia  Inżynierowi  i
Zamawiającemu wszystkie elementy Projektów Wykonawczych. Dokumenty te podlegać będą
przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

II.1.2.5. NADZORY AUTORSKIE 

Wykonawca  zapewni  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  przez  projektantów  –  autorów
Dokumentacji  Projektowej  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo  Budowlane.  Nadzór
sprawowany będzie w szczególności poprzez:

 Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane
przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym
etapie  Robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  1  raz  w  ciągu  2  tygodni,  chyba  że  zostanie  z
Inżynierem i Zamawiającym ustalony inny harmonogram nadzorów autorskich. Każda
kontrola  projektantów  –  autorów  udokumentowana  zostanie  wpisem  do  Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robót. 
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 Weryfikację  Dokumentacji  Powykonawczej  w  zakresie  jej  zgodności  z  faktycznym
wykonaniem  Robót.  Weryfikacja  zostanie  potwierdzona  poprzez  oświadczenie
projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji Powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

II.1.3 ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczenie obiektów, sposób i forma zabudowy winny być zgodne z Warunkami MPZP.

Przy  usytuowaniu  obiektów  winny  być  zachowane  odległości  między  budynkami  
i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic działki,
określone  w prawie  budowlanym,  a  także  w  przepisach  powiązanych,  w  tym higieniczno-
sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach
publicznych.

Do budynków i urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i
sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych
w przepisach odrębnych. 

Dojścia  i  dojazdy  do  budynków  winny  mieć  zainstalowane  oświetlenie  elektryczne
zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

Szerokość,  promienie  łuków  dojazdów,  nachylenie  podłużne  i  poprzeczne  oraz  nośność
nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków
ruchu pojazdów, których dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie. 

II.1.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW

1) Bezpieczeństwo konstrukcji  

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2) Ochrona antykorozyjna  

Zamawiający  wymaga  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  betonowych
i żelbetowych poprzez hydrofobizację powierzchni wykonanych w szalunkach gładkich.

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  z  blach  i  profili  stalowych  winny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie  poprzez  zastosowanie  powłok  galwanicznych  lub  innych  rozwiązań
gwarantujących  bezpieczeństwo  w  określonym  środowisku  korozyjnym  (zgodnie  z
Wymaganiami Zamawiającego).
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3) Bezpieczeństwo pożarowe  

Wszystkie  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  zaprojektować  i  wykonać  należy  zgodnie
z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2020
poz. 961 t.j.  )  oraz Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia  7
czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U 2010 nr 109 poz. 719).

Zamawiający  wymaga  przyjęcia  następujących  rozwiązań  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej:

 odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci hydrantów, hydranty nadziemne,

zbiornik p.poż. 
 ochrona  przeciwpożarowa  w  systemie  elektroenergetycznym  realizowana  poprzez

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć,
 obiekty  wyposażyć  w  instalacje  odgromowe,  których  uziomy  powiązane  zostaną  w

terenową sieć uziemień.

4) Bezpieczeństwo użytkowania  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów będących właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Placu
Budowy  i  powiadomić  Inżyniera,  Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia
Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera,  Zamawiającego  i  inne  zainteresowane  podmioty  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

II.1.5 WYMAGANIA DLA ROBÓT ZIEMNYCH

II.1.5.1 PRZYGOTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE TERENU

Wykonawca zobowiązany jest  do wycięcia  wszystkich drzew kolidujących z inwestycją.  Za
pozyskanie  zgód  formalno-prawnych  oraz  nasadzenia  zastępcze  odpowiadać  będzie
Zamawiający.  Po  dokonaniu  wycinek,  wycięte  drzewa  i krzewy  przekazane  zostaną  w
dyspozycję Zamawiającemu, który będzie odpowiadał za ich dalsze zagospodarowanie.

Warstwa roślinności winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Usunięcie
roślinności  Wykonawca winien przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przed rozpoczęciem robót  należy sprawdzić  stan powierzchni  terenu,  wykonać geodezyjne
pomiary  uzupełniające,  a  w  trakcie  robót  prowadzić  bieżącą  inwentaryzację  stanu
wbudowywanego gruntu w nasyp. 

Sposób wykonania skarp winien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu,
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ich podcięcia lub innych odstępstw od PFU obciąża Wykonawcę.

Odspojone grunty winny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.
O ile Inżynier dopuści czasowe  magazynowanie, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce na odkład wskaże Inżynier.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu lub nasypu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.

Część urobku nie  wykorzystanego do wtórnego wbudowania  obiekt  należy  spryzmować w
formie wału na obszarze północnego pasa zieleni izolacyjnej. 

II.1.5.2 ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca  winien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  odwodnienia,  które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć  grunty  przed  zawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek
takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich na własny koszt gruntami przydatnymi, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,  jak również za
dowieziony grunt.

II.1.5.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia  wykonania  wykopu  winna  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  winno  postępować  w  kierunku
podnoszenia  się  niwelety.  W czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek
podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z
wykopu.  Spadek poprzeczny winien być nie mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i
nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  Robót  na
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe  i  gruntowe  należy  odprowadzić  poza  teren  robót  ziemnych.  Ewentualne
odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

II.1.6 WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

1) Konstrukcje

Obiekty nowoprojektowane należy zrealizować  w technologii  i  konstrukcji  dostosowanej  do
wymagań warunków opisanych w rozdziale I.6

Przyjęte  przez  Wykonawcę w projekcie  obciążenia  konstrukcji  muszą  spełniać  wymagania
Polskich Norm (w tym również Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).
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Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji  -
Eurokody,  zatwierdzone  i  opublikowane  w  języku  polskim,  mogą  być  stosowane  do
projektowania  konstrukcji,  jeżeli  obejmują  one  wszystkie  niezbędne  aspekty  związane
z zaprojektowaniem  tej  konstrukcji  (stanowią  kompletny  zestaw  norm  umożliwiający
projektowanie).
Do projektowania  należy  przyjąć  następujące odpowiednie  wartości  obciążeń (w tym m.in.
obciążenie  wiatrem,  obciążenie  śniegiem)  jak  wynika  z przepisów Prawa i/lub  stosownych
Norm.

Elementy  żelbetowe  mające  kontakt  z  gruntem  winny  zostać  zabezpieczone
przeciwwilgociowo za pomocą powłok bitumicznych lub rozwiązań równorzędnych.

Warstwy konstrukcyjne kwatery winny być zaprojektowane i wykonane, aby były odporne na
agresywne środowisko odcieków i pracę sprzętu ciężkiego – np. kompaktor.  Materiały typu
geomembrana i geowłókina,  powinny zostać dobrane w zależności od obciążeń jakie będą
panowały na ich powierzchniach a także długości  skarp i  ich nachylenia.  W zależności  od
działających na nie sił, należy wykonać poprawne kotwienie w korpusie obwałowania kwater. 

Obwałowanie kwater, drogi zjazdowe/wjazdowe, winny zostać zaprojektowane i wykonane dla
obciążeń  pochodzących  od  sprzętu  pracującego,  ciężaru  odpadów,  gruntów  budujących
naturalne podłoże.

2)  Układ przestrzenny i architektura

Układ  funkcjonalny  i  przestrzenny,  ustrój  konstrukcyjny  oraz  rozwiązania  techniczne  
i  materiałowe  elementów  budowlanych  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  w  sposób
odpowiadający  wymaganiom  wynikającym  z  ich  usytuowania  i  przeznaczenia  oraz  z
odnoszących  się  do  niego  przepisów  (wymaganie  zachowanie  zgodności  z  Polskimi
Normami).

II.1.7 WYMAGANIA  DLA  SIECI  TECHNOLOGICZNYCH,  WODOCIĄGOWYCH  I

KANALIZACYJNYCH 

II.1.7.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Sieci  wymiarowane  winny  być  na  maksymalny  przepływ,  obliczony  przez  Wykonawcę.
Wielkości przepływów w sieciach i kanałach obliczy Wykonawca.

Sieci  technologiczne  należy  wykonać  z  materiałów  odpornych  na  działanie  substancji
zawartych w transportowanych mediach. 

Wszystkie elementy sieci technologicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. rury,
kształtki, armatura winny być wykonane z zachowaniem następujących parametrów:

 sztywność obwodowa dla rur: SN 8 kN/m2,
 chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych rur i kształtek k≤0,1 mm

Materiał rur i kształtek przedstawiono szczegółowo w kolejnych rozdziałach.

W  miejscach,  gdzie  będzie  to  podyktowane  warunkami  technologicznymi  (np.  odcinki
wymagające podwyższonego ciśnienia) należy dobrać specjalne materiały do przewidywanych
najbardziej niekorzystnych warunków.

Głębokość  posadowienia  przewodów technologicznych  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  –
minimum 20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Wszystkie przewody należy układać na
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podsypce z piasku. Przewody polietylenowe należy dociążyć obciążnikami, aby uniemożliwić
ich wypieranie przez ewentualne podwyższone zwierciadło wody gruntowej.

II.1.7.2 SIEĆ PRZECIWPOŻAROWA 

Wymagania dot. sieci p.poż. zostały opisane w rozdziale 

Na projektowanej sieci należy rozmieścić hydranty p.poż., zgodnie z wytycznymi i przepisami
ochrony przeciwpożarowej.

Rurociągi  zostaną  wykonane  z  PE.  W  miejscu  załamań  rurociągu  należy  wykonać  bloki
oporowe z betonu C15/20.  Bloki  oporowe umieścić  na wszystkich  załamaniach  trasy.  Pod
armaturę  i  kształtki  wykonane  z  żeliwa,  z  uwagi  na  różny  stopień  osiadania  elementów
żeliwnych i z PE, wykonać podłoże betonowe.

Z uwagi  na wykonanie rurociągu z PE, nie ma potrzeby izolowania od prądów bieżących.
Trasę przewodu oznaczyć taśmą ostrzegawczą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną
ponad wierzchem rury. Początkowe i końcowe punktu taśmy należy zakończyć w skrzynce
ulicznej do zasuw. Po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować.

Hydranty przeciwpożarowe winny być zgodne z normą PN-EN 1074-6. Hydranty winny mieć
trzpienie wykonane ze  stali  nierdzewnej,  mosiądzu  o  dużej wytrzymałości na rozciąganie
lub brązu aluminiowego. Nakrętki trzpienia i gniazda winny być wykonane ze spiżu, mosiądzu
o  dużej  wytrzymałości  na  rozciąganie  lub  mosiądzu odlewanego ciśnieniowo. Gniazda
zaworów  wzniosowych  winny  być  sprężynujące.  Korpusy  zaworów  i  kolanka  winny  być
wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Nasadki trzpienia winny być wykonane z żeliwa
i przystosowane do obsługi za pomocą klucza. Gwintowane wyloty winny być wykonane ze
spiżu,  mosiądzu  odlewanego  ciśnieniowo  lub  o  dużej  wytrzymałości  na  rozciąganie  i
wyposażone  w  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  nakrywki  połączone  ocynkowanym
łańcuszkiem lub w inny zatwierdzony przez Inżyniera sposób zapewniający elastyczność. 

II.1.7.3 SIEĆ ODCIEKOWA, DESZCZOWA 

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2.

Sieci  kanalizacyjne  należy  wykonać  z  rur  i  kształtek  PVC.  Studnie  rewizyjne  betonowe.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez
Inżyniera  i  Zamawiającego,  materiałów.  Sieć  kanalizacyjną  należy  wykonać,  tam gdzie  to
możliwe,  jako  kanalizację  grawitacyjną  –  spadki  przewodów  należy  dobrać  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

W miejscach włączeń i na załamaniach trasy należy wykonać studnie rewizyjne. Studzienki
betonowe  należy  wykonać  z  kręgów  betonowych  ze  szczelnymi  przejściami  dla  rur  PE
odpowiednio  dla  dobranego systemu rur  z  dnem płaskim.  Włazy w obrębie  dróg i  placów
należy wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 60 Mg. Stopnie złazowe należy wykonać jako
żeliwne.

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci:

 deszczową wraz z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej
 odciekową wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika wód odciekowych.
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Rurociągi odciekowe, należy wykonać z rur dwuściennych PEHD SN 8 – perforowane (niecka
kwatery), pełne (niecka kwatery/ poza obwałowaniem).

II.1.8 WYMAGANIA DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

II.1.8.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2.

Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  wszystkie  elementy  niezbędne  dla  właściwej  pracy
Instalacji.  Wykonawca, sporządzając bilans mocy na potrzeby każdego z punktów, przyjmie
następujące założenia:

 Odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/240V 50hz.
 Odbiorniki oświetleniowe zasilane będą napięciem 240V 50Hz.

Przedsięwzięcie  wymaga  opracowania  szczegółowego  projektu  technicznego  dotyczącego
części  elektroenergetycznej.  Należy  sporządzić  go zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami sztuki budowlanej. Projekt winien zawierać następujące opracowania:

 Wykonanie  kompletnego  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  branży
elektroenergetycznej  (zasilanie  projektowanych  obiektów  i  Urządzeń,
przeprojektowanie istniejącej sieci napowietrznej).

 Wykonanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  przyłączenia  Instalacji  do
zewnętrznej sieci elektroenergetycznej oraz współpracy z siecią elektroenergetyczną.
Należy wykonać niezbędne uzgodnienia z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej.

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą tech-
niczną, zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające ser-
wis. 

II.1.8.2 LINIE KABLOWE ELEKTORENERGETYCZNE 

Zasilanie awaryjne – AGREGAT 

Jeżeli ze względów technologicznych, mechanicznych lub innych na obiektach Instalacji będą
mogły  występować sytuacje,  w których nawet  chwilowy  brak zasilania  mógłby  spowodować
awarię  lub  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługi  lub  otoczenia,  należy  przewidzieć
zainstalowanie lokalnego agregatu prądotwórczego zapewniającego niezbędną moc minimalną.
Agregat  taki  winien  zapewniać  awaryjne  zasilanie  co  najmniej  zestawu  hydroforowego,
ogrzewania zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny.

Oświetlenie terenu

Na  terenie  Instalacji  należy  przewidzieć  oświetlenie  zewnętrzne  lampami  typu  ulicznego
montowanych na 10m słupach z podwójnymi wysięgnikami.  Oświetlenie należy wykonać w
technologii  LED.  Każdy  słup  winien  być  zaopatrzony  w  tabliczkę  bezpiecznikową  dla
pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy, zaciski. Do montażu na słupach należy używać
wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w powiązaniu z układem komunikacyjnym i
funkcjami. Natężenie światła na drogach i chodnikach winno spełniać wymagania normy PN-
CEN/TR 13201-1.
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Ponadto  oświetlenie  zewnętrzne  winno  posiadać  sterowanie  zdalne,  z  wyłączników
zmierzchowych oraz sterowanie ręczne z tablic oświetlenia zewnętrznego. 

II.1.8.3  ISTNIEJĄCA SIEĆ NAPOWIETRZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

Przebudowę  należy  zrealizować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  usunięcia  kolizji  sieci
elektroenergetycznej  TD/OBD/OME/2020-07-31/  z  dn.  31.07.2020r  oraz  ze  standardami
technicznymi obowiązującymi w Tauron Dystrybucja SA.

Kolizje usunąć poprzez demontaż i skablowanie kolidujących fragmentów sieci. 

Po wschodniej stronie planuje się posadowienie słupa krańcowego (S1) w celu przechwycenia
przewodów napowietrznych. Wysokość słupa należy dobrać na etapie projektu po wykonaniu
profilu linii z uwzględnieniem rzeźby terenu. Przewidziano słup wirowany o wysokości żerdzi 
w zakresie 18-21m. W przypadku konieczności zawieszenia linii na większej wysokości należy
zaprojektować słup rurowy. Posadowienie słupa wykonać wg indywidualnego opracowania.

Po zachodniej stronie terenu inwestycji w miejsce kolidującego słupa rozgałęźnego planuje się
posadowienie dwóch słupów krańcowych (S2) i (S3). Pomiędzy słupami wykonać połączenie
przewodami napowietrznymi w zawieszeniu luźnym. 

W  celu  odtworzenia  układu  połączeń  należy  z  projektowanego  słupa  rurowego  (S1)
sprowadzić  linię  kablową  i  doprowadzić  do  słupa  krańcowego  (S2)  po  zachodniej  stronie
terenu. 

W  celu  odtworzenia  zasilania  do  stacji  transformatorowej  planuje  się  posadowienie  słupa
krańcowego (S4) i  wyprowadzenie  z  niego linii  kablowej  w kierunku projektowanego słupa
rurowego (S1) . Na słupie (S4) należy zawiesić przewody napowietrzne w kierunku istniejącej
stacji.

Zejścia linii kablowych ze słupów wykonać poprzez rozłączniki i rozłączniko-uziemniki. Kable
zakończyć  głowicami  kablowymi  napowietrznymi.  Na  słupach  krańcowych  z  głowicami
kablowymi  zastosować  ochronę  przeciwprzepięciową.  Zaprojektować  odpowiednie  środki
ochrony przeciwporażeniowej zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Linie  kablowe  układać  według  wymagań  zawartych  w  standardach  technicznych  oraz
normach.

II.1.8.4 MONITORING WIZYJNY 

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2.

Instalację  należy  wyposażyć  w system monitoringu  wizyjnego.  Monitoring  powinien  dawać
możliwość archiwizacji danych  minimum 30 dni, zapisu z kamer. 
Dozorowanie  obiektu  odbywać  się  będzie  poprzez  zainstalowanie  kamer  telewizji
przemysłowej zewnętrznych. Monitory LCD do obserwacji wybranych obrazów z kamer oraz
rejestratory  o  przedłużonym  czasie  zapisu  zostaną  zainstalowane  w  istniejącym
pomieszczeniu dozoru (portierni). 

Systemem monitoringu ma objąć: 

 teren wjazdu 
 kwaterę 1A i 1B
 zbiornik p.poż.
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 ciągi komunikacyjne 

System  monitoringu  wizyjnego  winny  być  połączone  z  istniejącym  na  terenie  ZGK.
Wykonawca  winien  uzgodnić,  zaprojektować  i  wykonać  ww.  system  jako  kompatybilny  
i  współdziałający  z  istniejącymi  systemami.  Przesył  sygnału  do  istniejącej  portierni  będzie
zrealizowany droga radiową.

Stosować  kamery  IP  zewnętrzne  z  przetwornikiem  5  Mpx  z  promiennikiem  podczerwieni
(zasięg  promiennika  min.  25m)  i  czujnikiem  ruchu.  Dokładna  lokalizacja  kamer  zostanie
uzgodniona pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem i Wykonawcą na etapie projektowania.

Szczegółowy kształt ochrony obiektów Instalacji  oraz zastosowanych rozwiązań w Instalacji
winien  określić  projekt  przygotowany  przez  firmę  posiadającą  odpowiednie  koncesje  i
dopuszczenie stosownych instytucji.

Niezależnie od powyższego jeżeli w okresie realizacji inwestycji zmienią się przepisy i wymogi
ustawowe dotyczące monitoringu wizyjnego i będą one wyższe od wskazanych tu wymagań
Zamawiającego bezwzględnie należy dostosować jego parametry do wymagań przepisowych.

II.1.9 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OZNAKOWANIA  I  WYPOSAŻENIA

OPERACYNEGO  

Wykonawca  spełni  wszelkie  zobowiązania  konieczne  do  Przejęcia  Robót  (potwierdzone
wydaniem Świadectwa Przejęcia) przez Zamawiającego i przekazania kwater do eksploatacji 
i użytkowania, w tym co najmniej:

 Wyposaży  poszczególne  obiekty  w  narzędzia  i  materiały  eksploatacyjne  oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii
i rozwiązań materiałowych.

 Wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów kwater
wymagających oznakowania.

 Uzyska  pozytywne  opinie  stosownych  organów  administracji  państwowej
kompetentnych w trybie przekazania punktów do eksploatacji i użytkowania, w tym w
szczególności pozwolenia na użytkowanie.

II.1.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II.1.9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRÓG I PLACÓW 

Droga przeciwpożarowa 1A

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych  oraz  ładowarek  kołowych,  jak  również  awaryjnego  wjazdu  pojazdu  straży
pożarnej.

Droga  przeciwpożarowa,  winna  posiadać  szerokość  nawierzchni  utwardzonej  w  przedziale
4,5-5,0m. Droga powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w  Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca  2009r  w sprawie  przeciwpożarowego
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zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać
konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić
min. 2,0 % na zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%.  Najmniejszy promień
zewnętrznego łuku  drogi pożarowej nie może wynosić mniej  niż 11 m. Nawierzchnia drogi
winna zostać wykonana z:

 Płyty drogowe typu MON 300x150x18,  300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar
kwatery,  zakończony  do  końca  drogi  wjazdowej  na  kwaterę  (koniec  rozjazdu  drogi
p.poż i drogi wjazdowej na kwaterę);

 Betonowa  kostka  brukowa  typu  dwuteownik  –  od  zakończenia  rozjazdu  drogi
wjazdowej na kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem) 

Wykonawca zaprojektuje i  wykona odpowiednie rodzaje i  grubości warstw konstrukcyjnych,
przy założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń
projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.

Obrzeża dróg i placów wykonanych z kostki brukowej winny mieć krawężniki betonowe uliczne
15x30x100 cm  posadowione  na  ławie  betonowej  z  betonu  klasy  min.  C12/15,  z  oporem.
Krawężniki ze względu na odwodnienie powierzchniowe należy stosować jako wtopione. 

Od  drogi  z  płyt  drogowych,  wjazd  oddzielić  krawężnikiem  betonowym  najazdowym
22x15x100 cm, ułożonym na ławie betonowej C12/15, z oporem, wysuniętym na 4 cm. 

Droga technologiczna 1B

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych.

Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min.  100 kN/oś.  Nawierzchnia
drogi - betonowa kostka brukowa typu dwuteownik (droga i place).

Wykonawca zaprojektuje i  wykona odpowiednie rodzaje i  grubości warstw konstrukcyjnych,
przy założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń
projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.

Obrzeża dróg i placów wykonanych z kostki brukowej winny mieć krawężniki betonowe uliczne
15x30x100 cm  posadowione  na  ławie  betonowej  z  betonu  klasy  min.  C12/15,  z  oporem.
Krawężniki ze względu na odwodnienie powierzchniowe należy stosować jako wtopione. 

Od drogi  publicznej,  wjazd oddzielić  krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15x100 cm,
ułożonym na ławie betonowej C12/15, z oporem, wysuniętym na 4 cm. 
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Droga wjazdowa do kwater

Należy  przewidzieć  dojazd  oraz  komunikację  kołową  i  pieszą  na  terenie  Instalacji
uwzględniając  konieczność  zapewnienia  funkcjonalności  oraz  wymagań  wynikających  z
warunków opisanych w PFU.

Wjazd oraz teren Instalacji  przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów,  w tym samochodów
ciężarowych  oraz  ładowarek  kołowych,  jak  również  awaryjnego  wjazdu  pojazdu  straży
pożarnej.

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale
5,0m + 0,5m pobocza z każdej  strony.  Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą
nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu
operacyjnego.  Nawierzchnia  drogi  winna  zostać  wykonana  płyt  drogowych  typu  MON
300x150x18, 300x100x18.

Wykonawca zaprojektuje i  wykona odpowiednie rodzaje i  grubości warstw konstrukcyjnych,
przy założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń
projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad

II.1.9.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OGRODZENIA

Całość  terenu  Inwestycji,  w  celu  oddzielenia  od  otoczenia,  winna  zostać  ogrodzona.
Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz
zwierząt (w tym gryzoni). 

Ogrodzenie  zostanie  wykonane z  siatki  stalowej,  wysokości  2,0m bez cokołu,  na słupkach
stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

II.1.9.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZIELENI

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).

Analizowany  obszar  jest  silnie  zadrzewiony/zakrzewiony  w  południowo-zachodnim  rejonie
przyszłej  kwatery  1A.  W  ramach  prac  wykonawczych,  część  zadrzewień  zostanie
wykarczowana, pozostała część, stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej. 

Zgodnie z warunkami określonymi w MPZP, wzdłuż północnej krawędzi planowanej kwatery
1B znajduje się obszar określony jako 9ZI – zieleń izolacyjna. Mając powyższe na uwadze,  
w  ramach  planowanego  przedsięwzięcia,  należy  wykonać  10m  pas  zieleni  izolacyjnej.
Dziesięciometrowy  pas  zieleni  należy  wykonać  wzdłuż  granic  określonych  w  MPZP.  Pas
zieleni, należy także wykonać wzdłuż południowego obwałowania kwatery.

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni,  konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o
szer.  ok.  10m.  Na  całej  szerokości  pasa  zieleni,  zostaną  wykonane  nasadzenia  drzew  
i krzewów wśród których co najmniej  75% stanowić będą gatunki zimozielone. Nasadzenia
oraz ich pielęgnacja w okresie adaptacyjnym pozostają w kompetencji Zamawiającego. 

II.1.10 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MONTAŻU,  PRZEKAZANIA  DO

EKSPLOATACJI I SERWISOWANIA  
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II.1.10.1 MONTAŻ

Użycie  niezbędnego  sprzętu,  narzędzi,  przyrządów  pomiarowych,  wykwalifikowanych  i
niewykwalifikowanych  pracowników w czasie  budowy  i  montażu  poszczególnych  instalacji,
dokonane zostanie na koszt  Wykonawcy.  Wszystkie instalacje muszą zostać zakończone i
pozostawione w pełni sprawne.

Wykonawca  dostarczy  na  Plac  Budowy  i  zamontuje  te  elementy,  które  są  niezbędne  do
posadowienia poszczególnych instalacji zanim dotrą one na Plac Budowy.

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu zostaną dostarczone przez Wykonawcę
i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad Robotami od chwili dostarczenia urządzeń na Plac
Budowy do odbioru Obiektu przez Zamawiającego.

II.1.10.2 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, ZAKOŃCZENIE PRAC

Należy spełnić następujące warunki:

 Kwatera 1A i 1B, zostanie przekazana Zamawiającemu do eksploatacji i użytkowania 
w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych
i technicznych wynikających z Kontraktu i obowiązującego prawa.

 Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym
czasie  wprowadzi  wszelkie  poprawki  i  ustawienia  niezbędne  do  właściwej  pracy
Urządzeń, Obiektów i Instalacji jako całości,

 Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie i zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

II.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

II.2.1 STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  Prawa,  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania  oraz  prowadzenia  i  ukończenia  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  projektowaniem  i  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia  robót.  Istotnym  elementem  tych  wytycznych  będą  uzgodnienia  branżowe
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

II.2.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJĄCEGO
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Wykonawca winien  wykonywać  roboty  zgodnie  z  Kontraktem oraz  poleceniami  Inżyniera  i
Zamawiającego.

Wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy,  roboty i  dostarczone materiały  i  urządzenia  winny  być
zgodne  z  Kontraktem oraz  dokumentacją  projektową wykonaną  przez  Wykonawcę.  Cechy
materiałów  i  urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z
Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowy kwater, to takie
materiały  i  urządzenia  będą  niezwłoczne  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian,  poprawek lub
interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji  danych do
projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne
do prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli  Prawo lub względy praktyczne wymagają,  aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były
poddane weryfikacji  przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to
przeprowadzenie  weryfikacji  lub/i  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez
Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez
Inżyniera lub/i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza
o zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub Zamawiającego,  którzy odmówi tego zatwierdzenia  w
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
W  szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji.
Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu  przez  Inżyniera  lub  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

II.2.3 ZGODNOŚĆ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich
Norm  UE,  które  mają  związek  z  projektowaniem  i  realizacją  robót  i  stosowania  ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

Szczegółowa  lista  Polskich  Norm  jest  dostępna  na  stronie  Polskiego  Komitetu
Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

II.2.4 LOKALIZACJA I DOSTĘP DO PLACU BUDOWY

Dostęp  do  Placu  Budowy  będzie  odbywać  się  z  drogi  dojazdowej  łączącej  ZGK  z  ulicą
Podmiejską. Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne zgody, zezwolenia, decyzje konieczne
do dostępu do Placu Budowy w celu prowadzenia Robót, jak też w celu eksploatacji kwater. 

II.2.5 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
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Zamawiający  przekaże Wykonawcy Plac  Budowy pod wykonanie  Przedmiotu Zamówienia  
w terminie do 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego Pozwolenia na Budowę i
zgłoszenia rozpoczęcia Robót. 

Do  czasu  przekazania  Placu  Budowy  Wykonawca  będzie  miał  prawo  wstępu  na  teren
przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wytycznych  Zamawiającego  dotyczących
przekazywanych terenów i obiektów.

II.2.6 BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno  być  zlokalizowane  na  Placu  Budowy,  po  uzgodnieniu  miejsca  z  Inżynierem  i
Zamawiającym.  Koszty  budowy  zaplecza,  jego  utrzymania  i  likwidacji  traktowane  są  jako
wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Wykonawca  winien  zabezpieczyć  zaplecze  w  odpowiednią  ilość  przenośnych  toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu
robót. 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  łączność  telefoniczną  na  użytek  własny.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  opłaty  z  tym  związane.  Wykonawca,  po  wykonaniu
stosownych przyłączy, może korzystać z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do
celów  socjalnych.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ponoszenia  kosztów  za  zużywane
media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem zapewni  na swój koszt właściwą
ochronę Placu Budowy.

II.2.7 TYCZENIE I SPRAWDZENIE PLACU BUDOWY

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie
Placu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne winny być okresowo sprawdzane w
odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny
być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
sporządzenie  dokładnej  dokumentacji  terenu  budowy,  przedstawiającej  usytuowanie
istniejących konstrukcji  i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.

Główna  rzędna  niwelacyjna  dla  Robót  zostanie  określona  w  porozumieniu  Wykonawcy,
Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej
rzędnej  niwelacyjnej  względem istniejących elementów terenu budowy oraz w stosunku do
wszystkich  poziomów  podanych  na  rysunkach  i  wszystkich  rysunkach  udostępnionych  do
wiadomości, które wskaże Inżynier. 

Wykonawca  winien  ustalić  tymczasowe  punkty  niwelacyjne,  jakich  będzie  potrzebował
podczas  prowadzenia  Robót.  Do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należało  zachowanie
zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych.
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II.2.8 CZYSTOŚĆ PLACU BUDOWY

Plac Budowy oraz drogi dojazdowe winny być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady
należące  do  Wykonawcy  nie  mogą  być  usuwane  w  sposób  dowolny.  Wymagane  jest
poczynienie  stosownych  kroków  mających  na  celu  odwożenie  do  legalnych  instalacji
przetwarzania  odpadów  wszelkich  odpadów,  np.  worków,  skrzyń  do  pakowania,  nadmiaru
betonu,  odpadowego drewna i  puszek.  Niedozwolone jest  wrzucanie  odpadów do wykopów
przed ich zasypaniem. 

W  razie  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunku  utrzymania  Placu  Budowy  i/lub  dróg
dojazdowych czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych,
a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

II.2.9 ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje
i/lub  sieci  podziemne lub nadziemne,  Wykonawca winien  skontaktować się  z  miejscowymi
przedstawicielami każdej z instytucji  odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i/lub
sieci i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania robót. 

Pod nadzorem Inżyniera, Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych
sieci  i  instalacji  doprowadzających  media,  narażonych  na  uszkodzenie  w  wyniku
prowadzonych robót. Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie
można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni terenu. 

W razie powstawania kolizji Inżynier rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia  trasy  istniejącej  instalacji  doprowadzającej  media.  Wczesne  sprawdzenie
wyżej  wymienionych  instalacji  jest  bardzo  istotne  dla  umożliwienia  wykonania  takiego
przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. 

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami robót, przemieszczenie ich
trasy winno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót.
Zmiany tras sieci i instalacji  winny być wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie,
chyba że te instytucje wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Inżynier
będzie  koordynował  wyżej  wymienione  prace  oraz  wyda  szczegółowe  instrukcje  dotyczące
każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji  doprowadzających media i ich podłączeń do
budynków.  Zapewniona  winna  być  tymczasowa  ochrona  wszystkich  istniejących  instalacji
doprowadzających media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny
sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy
udzielić  pomocy  pracownikom  obsługi  w  celu  umożliwienia  szybkiej  naprawy  uszkodzonej
instalacji.  Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu
przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych
bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

II.2.10  OCHRONA PRZED HAŁASEM

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót
możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w
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nocy, w niedziele, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki
lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

Poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt winien nie przekraczać wartości dopuszczonych
przepisami prawa. 

Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia
obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Placu Budowy spełnia wyżej wymienione
warunki.

II.2.11  BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ

Obiekty i urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób,
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

 zniszczenia całości lub części konstrukcji,
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
 uszkodzenia części budowli i budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
 zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów  winna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekraczanie  stanów
granicznych  nośności  oraz  stanów granicznych  przydatności  do  użytkowania  w  żadnym  z
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli
konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w
jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne
przydatności  do  użytkowania  uważa  się  za  przekroczone,  jeżeli  wymagania  użytkowe
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić:

 lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części
budynku lub instalacji,

 odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej
przydatność  użytkową,  włączając  w to  również  funkcjonowanie  maszyn  i  Urządzeń
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. 

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem.

 Obsunięcia skarp kwatery oraz obwałowań.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania.

Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  innego  obiektu  budowlanego  nie  może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia
jego przydatności do użytkowania. 

II.2.12  UTRZYMANIE RUCHU 

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie funkcjonujących obiektów ZGK. Wykonawca będzie
współpracował z personelem eksploatacyjnym ZGK przy udziale Inżyniera tak, aby zapewnić
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ciągłe funkcjonowanie ZGK. Wykonawca zapewni także przez cały czas trwania Robót dostęp
do wszystkich istniejących i funkcjonujących obiektów ZGK personelowi ZGK.

Wykonawca  uzgodni  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  swój  program  i  metody  pracy  na
poszczególnych obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie z personelem eksploatacyjnym
ZGK przy udziale Inżyniera. 

Rozbiórka  lub  usuwanie  istniejących  elementów,  rurociągów  lub  instalacji  będących  w
eksploatacji  nie  jest  dopuszczalna  do czasu zastąpienia  lub  wprowadzenia  tymczasowego
alternatywnego  rozwiązania.  Żadne  Roboty,  które  będą  miały  wpływ  na  normalny  tryb
eksploatacji  istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem
akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub
instalacji, co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji istniejących obiektów niezwłocznie usunie
takie uszkodzenie. 

II.2.13  BIURO WYKONAWCY 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy (tj. Biuro Wykonawcy) na podstawie wykonanego przez
siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego. Teren, na którym
Wykonawca planował będzie biuro, Wykonawca musi pozyskać własnym staraniem.

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym.  Biuro  winno  być  wyposażone  w  sprzęt  umożliwiający  komunikację
elektroniczną,  telefoniczną,  fax.  oraz  oprogramowanie  umożliwiające  przekazywanie
Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.

II.2.14  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

II.2.14.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE  

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi
stawiane  wyrobom  budowlanym  przez  obowiązujące  przepisy,  w  tym  w  szczególności
wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j) i Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015 t.j.)

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny być
nowe,  pierwszej  klasy  jakości  i  solidnego  wykonania.  Winno się je  nabywać wyłącznie  od
dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z
wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów.

W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności
z odnośnymi  warunkami  technicznymi  uznanej  krajowej  lub  międzynarodowej  instytucji
normalizacyjnej, co winno zostać zatwierdzone przez Inżyniera.

Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od miejsca wykonywania robót. Materiały
winny być wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ 
występującego agresywnego środowiska odcieków.

W szczególności:

 produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, odciekami składowiskowym;
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 produkty  i  materiały  narażone  na  kontakt  ze  środowiskiem  korozyjnym  (w
szczególności przepompownie, zasuwy, rurociągi, zbiorniki, folia PEHD, geowłóknina)
winny być szczególnie zabezpieczone odporne na agresywne środowisko.

 części zużywające się winny być łatwo dostępne.

Wykonawca  winien  przedłożyć  Inżynierowi  pełną  informację,  zgodnie  ze  szczegółami
podanymi poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych maszyn, Urządzeń i Materiałów.

Przed  złożeniem  zamówienia  na  Urządzenia  i  Materiały  Wykonawca  winien  przedłożyć  w
trzech kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób
jasny i  staranny,  w formacie  standardowym, uzgodnionym z Inżynierem.  Na zatwierdzenie
Wykonawca  winien  przewidzieć  dwa  tygodnie  (14  dni)  i  do  czasu  otrzymania  jednego
egzemplarza  zatwierdzenia  z  podpisem  i  datą  nie  wolno  składać  żadnych  zamówień.
Wymagane są następujące dane:

 nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta,
 numery  i  tytuły  odnośnych  wymagań  technicznych  krajowej  lub  międzynarodowej

instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać Materiały lub elementy gotowe, wraz z
kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inżynier,

 próbki  Materiałów  proponowanych  do  wykorzystania  przez  Wykonawcę,
reprezentatywne dla ich ogólnej jakości,

 dokumenty Producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów,
 informacje pozwalające wykazać, że Urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają

warunki Wymagań Zamawiającego,
 wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań

Zamawiającego.

Po zatwierdzeniu zamówienia na Urządzenia i Materiały przeznaczone do włączenia w zakres
prowadzonych Robót, Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i
rysunki  instalacyjne.  Po  uzyskaniu  zatwierdzenia  Wykonawca  winien  dostarczyć  trzy
egzemplarze wyżej wymienionych rysunków.

Przed wysłaniem zamówienia na Plac Budowy Wykonawca winien:

 zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie Dostawców, zakładów
Producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych, inspekcje i
próby mogą być przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela,

 przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli  jakości  Dostawcy i
Producenta oraz kopie certyfikatów próby,

 przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.

Inżynier  jest  władny  odrzucić  proponowane  lub  dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  w
przypadku,  gdy  Urządzenia  i  Materiały  lub  ich  montaż  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
zatwierdzonym Projektem Wstępnym, Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub
Wymaganiami  Zamawiającego.  Odrzucone  Urządzenia  i  Materiały  będą  niezwłocznie
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek  zmiana  Dostawcy  w stosunku  do  Wykazu  Dostawców  wchodzącego  w  skład
Projektu Wykonawczego, wymaga akceptacji Inżyniera. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikłe z wprowadzenia zmian.

II.2.14.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH   
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Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
Materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym:  opłaty,  koszty  transport  do  miejsca
magazynowania  lub  wbudowania,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem Materiałów do Robót.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukończeniu Robót.

Wszystkie  odpowiednie  Materiały  pozyskane  z  wykopów na Terenie  Budowy lub  z  innych
miejsc  wskazanych  w Kontrakcie  będą  wykorzystane  do Robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania  na to pisemnej  zgody Inżyniera,  Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które wynikają z Kontraktu.

Eksploatacja  źródeł  Materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze

II.2.14.3 MATERIAŁY LUB URZĄDZENIA NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM   

Materiały  lub  Urządzenia  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli
Inżynier zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Stosowanie  Materiałów  lub  Urządzeń  innych  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

W przypadku,  gdy  materiały  lub  części  robót  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  zatwierdzonym
Projektem  Budowlanym  i  Projektami  Wykonawczymi  lub  Wymaganiami  Zamawiającego  i
wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wykonawcy.

II.2.14.4 PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Urządzenia i Materiały, do czasu gdy będą
one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
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II.2.14.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   

Jeśli  rozwiązania  projektowe  dopuszczają możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
Materiałów  lub  Urządzeń  w wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o
swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), co najmniej 3 tygodnie przed użyciem Materiału, albo
w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału lub Urządzenia nie może być później zmieniany
bez zgody Inżyniera.

II.2.14.6 CZĘŚCI ZAMIENNE   

Wykonawca zapewni  części  zamienne  i  szybko zużywające  się  na cały  Okres  Zgłaszania
Wad. Koszt  części  zamiennych i  szybko zużywających się na cały Okres Zgłaszania  Wad
uważa się za wliczony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

II.2.15  SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  Sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do Robót  winien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  PFU,  lub  w  Projekcie
Technologii  o  Organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera  i  Zamawiającego.  W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach,  Sprzęt  winien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  Wymaganiach  Zamawiającego  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Sprzęt  ten winien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, Materiały, Urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

II.2.16 TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych.

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  Kontraktu,  na  polecenie  Inżyniera,  będą
usunięte z Placu Budowy.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  Terenie  Budowy,  na  drogach  oraz  dojazdach  do  Placu
Budowy.

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym związane wykona na własny koszt.

II.2.17 WYKONANIE ROBÓT

II.2.17.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, PFU lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier lub Zamawiający, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji  lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
Materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
Materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementów wykonywanych Robót, Wykonawca na życzenie Inżyniera
winien  przekazać  Inżynierowi  w  dwóch  egzemplarzach  szczegółową  metodologię  prac
budowlanych,  opisujące  proponowane  technologie  budowlane  wraz  z  program  wykonania
Robót. Na ich poparcie winny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót
Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu.

Przed  rozpoczęciem  wszelkich  prac  budowlanych  Wykonawca  winien  uzyskać  pisemną
aprobatę Inżyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii  i  metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
jego  zobowiązań  kontraktowych  związanych  z  dbałością  o  całość  Robót,  ani  z
odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego Projektu
Budowlanego i  Projektów Wykonawczych,  a w uzasadnionych przypadkach wnioskował  na
czas o zmiany, jeżeli są konieczne i korzystne dla Zamawiającego. 
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W każdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Inżyniera.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zatwierdzonego  Programu  Robót.
Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  szczegółowy  harmonogram,  w  razie  konieczności
zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.

II.2.17.2 ROBOTY POMIAROWE 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót.  Jeżeli  znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone  przez  Wykonawcę świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji  robót należą do
obowiązków Wykonawcy.

II.2.17.3 WYKOPY 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. 

Wykopy winny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które
mogłyby  spowodować  zagrożenie  dla  personelu  Wykonawcy  i  personelu  Zamawiającego,
spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie uzbrojenia terenu i
sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W  przypadku  wystąpienia  konieczności,  wykopy  należy  wykonywać  ręcznie.  Powyższe
uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego
dostępu lub z innych względów.  Inżynier  jest  upoważniony do wydania  zakazu na piśmie,
dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót.

Projekt  organizacji  robót  winien zawierać propozycje,  dotyczące systemów odwadniających
oraz  usuwania  wody.  Przed  rozpoczęciem  odprowadzenia  wód  gruntowych  Wykonawca
winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli  terenu, na który ma być
odprowadzana woda z wykopów. 

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  lub do systemu
odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego
i administratora sieci/instalacji lub cieku.

Podłoże  nośne nie  może ulec  naruszeniu  i  uszkodzeniu  w związku  z  prowadzeniem prac
budowlanych.  Niedozwolone  jest  rozpoczynanie  budowy  elementów  stałych  Zakładu  na
podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
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Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanego
Kontraktu,  wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i  uzyskać od
niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera
Kontraktu,  potwierdzonego  wpisem do Dziennika  Budowy.  Prawidłowość  zasypki  musi  być
potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty  ziemne pod rurociągi  należy  wykonywać  zgodnie  z  normą PN-B-10736  –  „Roboty
ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania”.

Ponadto wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

 Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”.
 Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”.

Wszelkie  odstępstwa  w  zakresie  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  wymagają
uzyskania  przez  Wykonawcę  uprzedniej  zgody  upoważnionego  Przedstawiciela
Zamawiającego.

Skarpy wykopów 

Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich
stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od norm
obciąża  Wykonawcę.  Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być
sprawdzona  na  odcinkach  co  20  m  na  podstawie  wykonanych  przez  Wykonawcę
zagęszczonych przekrojów poprzecznych umożliwiających dokonanie szczegółowej kontroli i
obmiaru przez Inspektora Nadzoru

II.2.17.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

Wszystkie  roboty  murowe,  żelbetowe  i  montażowe  konstrukcji  budynku  i  budowli  poza
odbiorem jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej.

Przed montażem konstrukcji  winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych
elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Zamawiającemu. 

Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem.
Roboty murowe wykonać zgodnie z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i
badania  przy  odbiorze  Wymagania  techniczne”  oraz  PN-69/B-10023  „Roboty  murowe.
Konstrukcje  zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze”.

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 431/2010 – część A:
Roboty  ziemne i  konstrukcyjne,  Zeszyt  5,  Konstrukcje  betonowe i  żelbetowe (ISBN
978-83-243-2324-5).

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  nr  A6/2012  Zbrojenie
konstrukcji żelbetowych (ISBN: 978-83-249-5677-7).
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 431/2010 – część A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ISBN 83-249-0547-2).

 Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  -  część  C:
Zabezpieczenia i izolacje,  zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN
cyklu 83-7370-660-7).

 Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  -  część  C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Wszelkie  odstępstwa  w  zakresie  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  wymagają
uzyskania  przez  Wykonawcę  uprzedniej  zgody  upoważnionego  Przedstawiciela
Zamawiającego.

II.2.17.5 DROGI I PLACE 

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie
przez  Branżowy  Zakład  Doświadczalny  Budownictwa  Drogowego  i  Mostowego,  w
szczególności:

 Podbudowa z kruszywa łamanego (D -  04.04.00 ÷ 04.04.03)  z  wyłączeniem pkt.  9
„Podstawa płatności”.

 Podbudowa z betonu cementowego (D - 04.06.01b) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa
płatności”.

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (D - 05.03.05a ÷ 05.03.05c) z wyłączeniem pkt. 9
„Podstawa płatności”.

 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt.
9 „Podstawa płatności”.

 Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”.

Wszelkie  odstępstwa  w  zakresie  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  wymagają
uzyskania  przez  Wykonawcę  uprzedniej  zgody  upoważnionego  Przedstawiciela
Zamawiającego.

II.2.17.6 SIECI ZEWNĘTRZNE – WODNE, KANALIZACYJNE 

Zgodne  z  aktualnymi  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  tego  rodzaju  robót
publikowanymi  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  oraz  „Wymaganiami  Technicznymi
COBRTI-INSTAL”  publikowanymi  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej Instal.

Wymagania określają:

 Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5).

 Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

Wszelkie  odstępstwa  w  zakresie  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  wymagają
uzyskania  przez  Wykonawcę  uprzedniej  zgody  upoważnionego  Przedstawiciela
Zamawiającego.

II.2.17.7 SIECI ZEWNĘTRZNE – ENERGETYCZNE
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Zewnętrzne sieci energetyczne wykonać zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przyłączenia
do sieci wydanymi przez właściwy zakład energetyczny.

Sieć  kablową  niskiego  napięcia  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-76/E-05125
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

II.2.17.8. NASYPY

Podstawę podziału  gruntów i  innych  materiałów na kategorie  pod względem trudności  ich
odspajania podano w tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości
objętościowej  gruntów i  materiałów  w  stanie  naturalnym  oraz  spulchnienie  po  odspojeniu.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tablicy  2.

Grunty i materiały do nasypów – zasypów 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. Grunty i materiały dopuszczone do
budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

Tablica 1.

Przydatność gruntów do wykonywania nasypów i zasypów wg PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

N
A

 D
O

L
N

E
 W

A
R

S
T

W
Y

 N
A

S
Y

P
Ó

W
 I

 Z
A

S
Y

P
Ó

W
 

P
O

N
IŻ

E
J 

S
T

R
E

F
Y

 P
R

Z
E

M
A

R
Z

A
N

IA

1.Rozdrobnione
grunty skaliste

twarde oraz grunty
kamieniste,

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. świry i pospółki,
również gliniaste
3. Piaski grubo,

średnio i
drobnoziarniste,

naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji

żwirowokamienistej
(morenowe)
o wskaźniku

różnoziarnistości
U 1515

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie

- gdy pory w gruncie
skalistym będą

wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły

- gdy będą wbudowane w
miejsca suche

lub zabezpieczone od wód
gruntowych i

powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych
niż 3 m, zabezpieczonych

przed zawilgoceniem
4. Piaski próchniczne, z

wyjątkiem pylastych piasków
próchnicznych

- w miejscach suchych lub
przejściowo zawilgoconych

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o

wL< 35%35%

- do nasypów nie wyższych
niż 3 m:

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

6. Gliny piaszczyste
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny

pylaste zwięzłe oraz inne
grunty o granicy płynności wL od

35 do 60%
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1. świry i pospółki
2. Piaski grubo i
średnioziarniste

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły

4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%

5. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia
tych

gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne

popioły itp.

- o wskaźniku nośności

wnoś 1015

W
W

Y
K

O
P

A
C

H
I 

M
IE

JS
C

A
C

H

Grunty
niewysadzinowe

Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwami

(cementem, wapnem,
aktywnymi popiołami itp.)

Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego.  Sprzęt  do  zagęszczania  powinien  być  zatwierdzony  przez  Inspektora
Nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Działanie
sprzętu

Rodzaj
sprzętu

Grunty  niespoiste
Piaski, żwiry pospółki

Grunty spoiste: pyły,
iły

Mieszanki  gruntowe
z  małą  zawartością
frakcji kamienistej

Grubość
warstwy
w cm

Liczba
przejazdó
w

Grubość
wartstwy
w cm

Liczba
przejaz
dów

Grubość
warstwy  w
cm

Liczba
przeja
zdów 

statyczne

1.  Walce
gładkie
2.  Walce
okołkowane
3.  Walce
ogumione
(samojezdne  i
przyczepne)

10 do 20 4 do 8 10 do 20 4 do 8 10 do 20 4 do 8

- - 20 do 30 8 do 12 20 do 30 8 do 12

20 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     strona 82



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

dynamiczne

4.  Płytki
spadające
(ubijaki)

- - 50 do70 2 do 4 50 do70 2 do 4

5.  Szybko
uderzające
ubijaki

20 do40 2 do4 10 do20 2 do 4 20 do30 2 do 4

6.  Walce
wibracyjne
lekkie  (do  5
ton)

30 do50 3 do 5 - - 20 do40 3 do 5

średnie  (5 88
ton)

40 do60 3 do 5 20 do30 3 do4 30 do50 3 do 5

ciężkie  ( 835%
ton)

50 do 80 3 do 5 30 do 40 3 do4 40 do60 3 do 5

7.  Płyty
wibracyjne
lekkie

20 do 40 4 do 8
- - 10 do20 5 do 8

ciężkie 30 do 60 4 do 6 20 do30 6 do8 20 o40 4 do 6

Do budowy  projektowanego  nasypu  należy  wykorzystać  grunty  przydatne  do  wbudowania
spełniające  wymagania  norm  PN-S-02205:1998  oraz  PN-S-96012:1997  pod  warunkiem
uzyskania wymaganych parametrów odbiorowych zagęszczenia i nośności. 

Nasypów  nie  należy  formować  z  gruntów  organicznych,  miękkoplastycznych  spoistych,
nasypów niekontrolowanych oraz odpadów komunalnych. 

Wykonawca jest  zobowiązany do prowadzenia  kontroli  robót  związanych z wykonywaniem
nasypów  zgodnie  z  ustaloną  w  Programie  Zapewnienia  Jakości  częstotliwością
laboratoryjnych  badań  kontrolnych.  Wyniki  tych  badań  należy  przekazywać  w  określonym
trybie, do zatwierdzenia, Inspektorowi Nadzoru.
Kontrola zagęszczenia nasypów 

Badania zagęszczenia prowadzi się:

 na  bieżąco  (kontrola  bieżąca)  -  celem  kontroli  jest  sprawdzenie  czy  osiągnięto
wymagane  zagęszczenie  danej  warstwy  warunkujące  dopuszczenia  do  układania
następnej,

 po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są
dane o zagęszczeniu  gruntów w całej  budowli  lub w jej  częściach,  wykrycie miejsc
słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu,

 w toku  użytkowania  istniejących  budowli  (kontrola  eksploatacyjna),  przeważnie  gdy
powstają  obawy  o  ich  bezpieczeństwo  lub  trwałość,  które  wiązać  można  z
niedostatecznym zagęszczeniem gruntu.

Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarnistych.

Zagęszczenie  gruntów  drobnoziarnistych  w  nasypach  ocenia  się  wskaźnikiem  (IS)  lub
stopniem (ID) zagęszczenia. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości
objętościowej  szkieletu  gruntowego  (pd)  pobranych  z  nasypu  próbek  o  nienaruszonej
strukturze (NNS) z maksymalną gęstością  objętościową szkieletu  pds (wyznaczoną metodą
Proctora z energią normalną dla gruntów spoistych) lub z granicznymi gęstościami szkieletu
graniowego  (pdmax )  i  (pmin)  (wyznaczonymi  metodą  wibracyjną,  dla  gruntów  niespoistych).
Kontrolę  powykonawczą  oraz  stan  zagęszczenia  budowli  istniejących  (kontrola
eksploatacyjna)  zaleca  się  przeprowadzić  metodą  sondowań  (badania  podstawowe)  oraz
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wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS)
do badań laboratoryjnych (badania uzupełniające). Wyniki sondowań, interpretowane głównie
jakościowo, należy wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do
wydzielenia słabych warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w
dużym zakresie (masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów
badawczych przy profilach sondowań i na podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek
NNS  opracować  zasady  interpretacji  wyników  sondowań.  Profile  sondowań  oraz  wykopy
należy tak rozmieścić, aby uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu.

Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia.

Wymagane wartości stopnia (IDW) lub wskaźnika (ISW) zagęszczenia można przyjąć w oparciu o
podane niżej zależności: Wymagane wartości IS lub ID zawiera tablica 4 poniżej:

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2mm (%) Wymagane zagęszczenie

Grunty spoiste
0-10 Isw > 0,95
10-50 Isw > 0,92

Grunty niespoiste
piaski drobne piaski średnie Idw > 0,70
piaski   grube   i grunty gruboziarniste Idw > 0.65

Wyniki  kontroli  bieżącej  danej  warstwy  gruntu  uznać  należy  za  zadowalające,  tzn.
upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań
każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki:

Id > I Dw       lub        Is > Isw

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i
przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z
niedostatecznego  zagęszczenia  oraz  warunków  budowy,  można  wyjątkowo  dopuścić
niespełnienie  podanych  uprzednio  wymagań  podstawowych  i  zastosować  następujące
wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości:

Id > I Dw       lub        Is > Isw

z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID > I  Dw lub IS > ISw może nie spełnić nie więcej niż
10%  wszystkich  wyników  dla  badań.  Przy  czym  wskaźniki  najniższe  powinny  spełniać
nierówności:

Id min > 0,70 I Dw   lub     Is min > 0.95 Isw 

w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają:
IS ,   IS wartości  średnie,  a  IS min   i  IS min   najmniejsze  wartości  stopnia  lub  wskaźnika
zagęszczenia w warstwie.

Wymagania dla nasypów 

 nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości,

 dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych
warstwy powinny posiadać nachylenie zarówno w kierunku podłużnym jak i w kierunku
poprzecznym do osi nasypu,

 następna,  wyżej  położona  warstwa  może  być  układana  po  osiągnięciu  wymaganego
zagęszczenia warstwy poprzedniej,

 grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na
podstawie  próbnego  zagęszczenia  na  nasypie  doświadczalnym  wykonanym  według

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     strona 84



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie

załącznika 2 wydania pn. „Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru",
(Min. O.Ś.Z.N.i L. 1994r.) lub orientacyjnie według wymagań określonych w tablicy 3,

 dla  uniknięcia  przestojów  odcinek  robót  należy  podzielić  na  części,  tak  aby  procesy
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle,
w tym samym czasie,

 nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być
realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu.

 grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami:

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub
poślizg

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie,
aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też
rozmyć.

Tablica 3

Orientacyjne  grubości  zagęszczanych  warstw  (h)  i  liczba  przejazdów  (n)  maszyny
zagęszczającej

Rodzaj  maszyn
zagęszczających

niespoisty spoisty
Gruboziarnisty  i
kamienisty

h [m] n h [m] n h [m] n

Walce wibracyjne gładkie
0,4-
0,7

4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8

Walce wibracyjne okołkowane
0,4-
0,6

4-8 0,2-0,3 0,2-0,3 -- --

Walce ogumione
0,2-
0,3

6-8 0,2-0,3 0,2-0,3 -- --

Zagęszczarki wibracyjne
0,3-
0,6

4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8

Ubijaki  o  masie  1-10  Mg
opuszczane
z wysokości 5 - 10 m

1-5 5-15 -- -- 1-3 5-15

Grunt  wbudowany  i  rozłożony  równomiernie  w  warstwie  przygotowanej  do  zagęszczenia
powinien posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej  wopt.  określonej  według
normalnej  metody Proctora.  W przypadku gdy grunt  do nasypów ma wilgotność znacznie
wyższą  od  dopuszczalnej  przed  wbudowaniem  należy  go  przesuszyć  na  odkładzie.  Przy
wartościach  niewiele  przekraczających  dopuszczalną  wilgotność  (do  2%),  grunt  można
wbudować  w  warstwę  i  pozostawić  w  stanie  nie  zagęszczonym  do  czasu  obniżenia
wilgotności.  Jeśli  grunt  posiada  wilgotność  naturalną  niższą  od  dopuszczalnej  należy  go
nawilżyć przez polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złożu. Zagęszczenie gruntu
o  wilgotności  naturalnej  wykraczającej  poza  granice  podane  powyżej  możliwe  jest  w
przypadkach:

 zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym
w projekcie,
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 gdy objętość  nie  odpowiadającego  wymaganiom gruntu jest  niewielka,  mniejsza od
objętości pojedynczej warstwy, a wyniki  zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami
projektu,

Grunt  w  warstwie  do  zagęszczenia  nie  powinien  zawierać  brył  i  kamieni  o  wymiarach
większych od ok. 10 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W trakcie
właściwego  procesu  zagęszczania  ułożona  warstwa  powinna  być  zagęszczona  na  całej
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić
wymagany  stopień  zagęszczenia  (nasyp  obwałowań  zagęszczony  do  ID>=0,7).  Jeśli  na
budowie  nie  przeprowadzono  próbnego  zagęszczenia  to  orientacyjną  liczbę  przejazdów
maszyn zagęszczających w zależności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i
maszyn zagęszczających podaje tablica 3. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny
pokrywać  na  szerokości  ok.  25  cm ślady  poprzedniego  przejazdu.  W przypadku,  gdy  po
zagęszczeniu  otrzymuje  się  gładką  powierzchnię  warstwy  (np.  przy  zastosowaniu  walców
gładkich)  należy  ją  przed  położeniem  warstwy  spulchnić  (np.  kultywatorem)  na  głębokość
około 5 cm oraz polać wodą, co zapewni lepsze połączenie warstw; prace te powinny być
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem następnej warstwy gruntu. Nie należy wbudowywać
w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpady, gruz, części roślinne, karcze drzew
itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, a ułożeniem warstwy
następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod
wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno
być przerwane, a powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby umożliwić
łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie
zagęszczonego  pasa  gruntu  folią  lub  plandekami.  Podczas  mrozów  nasypy  powinny  być
zabezpieczone  przed  przemarzaniem.  W  przypadku,  gdy  zabezpieczenie  nasypu  przed
przemarzaniem  nie  jest  możliwe,  przemarznięta  warstwa  gruntu  o  grubości  ustalonej  na
podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie
w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia.

Zakres badań materiałów w złożach (rezerwach) mas ziemnych 

Celem badań jest:

 kontrola zgodności wydobywanego gruntu z dokumentacją złoża,
 kontrola zgodności rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości z projektem,
 ewentualna  korekta  przyjętej  technologii,  wymagany  zakres  badań  złóż  jest

następujący:
a) grunty drobnoziarniste i gruboziarniste:

 wilgotność w miarę potrzeby,
 zawartość części organicznych,
 parametry  zagęszczalności  na  wybranych  wizualnie  próbkach  (wg  analizy

makroskopowej) w ilości minimum jedno badanie na 5 pobranych próbek,
 dla w/w zakresu należy wykonać:
 minimum jedną próbkę na 2.000 m3 objętości złoża,
 minimum jedną próbkę dziennie w czasie eksploatacji  złoża oraz dodatkową próbkę

przy widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub stanu gruntu.
b) grunty spoiste mało i średnioprzepuszczalne:
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 uziarnienie,
 wilgotność,
 gęstość objętościowa,
 zawartość części organicznych w miarę potrzeby,
 granice  Atterberga,  parametry  zagęszczalności  i  gęstość  właściwa,  na  próbkach

wybranych  wizualnie  w ilości  min.  jedno  badanie  na 5  pobranych  próbek.  dla  w/w
zakresu należy wykonać:

 badanie minimum jednej próbki na l 000 m3 objętości złoża,
 wykonanie badania dodatkowej próbki przy widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub

stanu gruntu.

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna
być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

 prawidłowości wykonania nachylenia skarp i szerokości korony nasypu,
 wymiarów korpusu nasypu,
 prawidłowości wykonania warstwy ochronnej uszczelnienia.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń  i  dokładności  wykonania  skarp,  określonymi  w
dokumentacji  projektowej.  Sprawdzenie  szerokości  korony  korpusu  polega  na  porównaniu
szerokości  korony  korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szerokością
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

II.2.17.9. SZTUCZNA BARIERA GEOLOGICZNA 

Sztuczna bariera geologiczna wykonywana będzie z materiału mineralnego o miąższości nie
mniejszej niż 0,5 m i współczynniku filtracji k < 1,0 x 10-9 m/s (glina, ił). Wykonanie sztucznej
bariery geologicznej musi gwarantować jej szczelność i zapobiegać swobodnej migracji wód
odciekowych  w  głąb  gruntu  rodzimego.  Warstwę  te  należy  wykonać  z  gruntu  słabo
przepuszczalnego  (np.  gliny)  i  układać  w  postaci  uplastycznionej  dwiema  warstwami  
o  miąższości  25  cm,  nie  dopuszczając  do  gwałtownego  jej  przeschnięcia,  a  następnie
zagęścić.  Do  zagęszczania  warstw  mineralnego  uszczelnienia  powierzchni  stosować  4-6
przejść sprzętu zagęszczającego po jednym śladzie (bez wibracji lub z wibracjami o niskiej -
częstotliwości). Optymalny wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy L=0,95.

Zagęszczanie warstwy uszczelniającej

Zagęszczanie warstwy uszczelniającej na dnie realizować przy pomocy okołkowanych walców
wibracyjnych wyposażonych w regulację częstotliwości wibracji. 

Technologia układania warstw uszczelniających.

Uszczelnianie  mineralne  należy  układać  i  zagęszczać dwoma warstwami  grubości  25  cm.
Pierwsza, dolna warstwa powinna być układana na wyrównane, zagęszczone i splantowane
podłoże.  Następna,  druga  warstwa  może  być  wykonywana  po  uzyskaniu,  w  pierwszej
warstwie, zakładanych parametrów dotyczących stopnia zagęszczenia i współczynnika filtracji
oraz po jej odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
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Uszczelnienie dna należy rozpoczynać od miejsca najniższego do najwyższego, a następnie
skarpy.  Warstwy  uszczelniające  powinny  być  wykonywane  na  przemian  dno  i  skarpy
rozpoczynając  układanie  bariery  geologicznej  od  podnóża  skarp  w  kierunku  górnej  ich
powierzchni. Przerwy technologiczne wyznaczać należy w taki sposób aby nie nakładały się
na siebie przerwy technologiczne uprzednio wykonanej warstwy uszczelnienia.

W trackie realizacji  kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedną polową.

II.2.17.10. USZCZELNIENIE SYNTETYKAMI – GEOMEMBRANA  

Transport materiału
Wybór środków transportu oraz metod transportu należy do obowiązków Wykonawcy robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa
pracy tak w obszarze wykonywanych robót jak i poza rejonem prac. Geomembrany dostarcza
się  na  budowę  konwencjonalnymi  środkami  transportowymi  o  skrzyniach  ładunkowych
dostosowanych do gabarytów przewożonych beli (zwojów) geomembrany. Operacje związane
z  załadunkiem,  transportem  i  rozładunkiem  organizuje  Wykonawca  robót  z  zachowaniem
obowiązujących przepisów BHP i przepisów kodeksu drogowego.

Bele (zwoje) geomembrany przewozić należy samochodami skrzyniowymi w opakowaniach
fabrycznych lub zaciśnięte opaską lub sznurem. W trakcie załadunku, transportu i rozładunku
chronić należy końcówki opakowań fabrycznych oraz całą płaszczyznę przed mechanicznym
uszkodzeniem (od zawiesi transportowych lub elementów stalowych widlaka). Dopuszcza się
transportowanie beli geomembrany w max 5 warstwach na specjalnie urządzonej powierzchni
ładunkowej  z  zabezpieczeniem  ich  przed  samoczynnym  przesuwaniem  się  na  środku
transportowym. Geomembranę, od strony burt skrzyni ładunkowej należy zabezpieczyć przed
ocieraniem  się  transportowanych  beli  (zwojów);  max  3  warstwy  zabezpieczone  przed
przesuwaniem i wypadnięciem.

Rozładunek  należy  prowadzić  przy  użyciu  specjalnych  pasów  parcianych  o  udźwigu
dostosowanym do ciężaru rozładowywanych bel geomembrany, przy użyciu typowych zawiesi
montażowych  zawieszonych  na  haku  dźwigu  lub  innego  sprzętu  budowlanego.  
W temperaturach poniżej i powyżej określonych w pkt 2.3. prace za i rozładunkowe prowadzić
szczególnie  uważnie.  Zastrzeżenie  to  dotyczy  również  planowanego  dłuższego  terminu
składowania geomembrany.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót  oraz  program zapewnienia  jakości,  w których uwzględnione  będą  wszystkie  warunki
wykonania robót zapewniających szczelność ułożonej geomembrany.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  Wykonawca  wyznacza  w  terenie  ich  lokalizację  
z uwzględnieniem geometrii i zasięgu robót. Roboty wytycza się metodami geodezyjnymi na
podstawie współrzędnych geodezyjnych nawiązujących do osnowy geodezyjnej. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za dokładne  wytyczenie  robót  w sposób zgodny z dokumentacją
projektową oraz danymi i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Układanie geomembrany 
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Jako  syntetyczną  barierę  uszczelniającą  składowisko  przyjęto  geomembranę  z  polietylenu
wysokiej gęstości PEHD i podwyższonej wytrzymałości, gładką układaną w dnie i obustronnie
fakturowaną, układaną na skarpach obiektów uszczelnianych o gwarantowanej szczelności na
minimum 30 lat.

Geomembranę należy układać zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 należy  łączyć  kolejne  arkusze  z  ułożonymi  bezpośrednio  wcześniej,  eliminując
naprężenia wynikające z wysokiej rozszerzalności cieplnej PEHD;

 parametry zgrzewania 450-600°C, prędkość 1,8-2,4 m/min, docisk 1200-1500N;

 warunki  atmosferyczne,  w trakcie których należy wykonać zgrzewy:  temperatura
otoczenia  powyżej  +5°C,  brak  opadów,  brak  silnych  wiatrów  mogących  powodować
zanieczyszczenia łączonych powierzchni,

 zgrzewy  (spawy)  należy  wykonać  specjalistycznym  sprzętem  pozwalającym
kontrolować warunki zgrzewania oraz parametry powstałych spoin,

 lokalne  uszkodzenia  powierzchni  geomembrany  należy  likwidować  poprzez
nakładanie  łat  i  łączenie  ich  z  powierzchnią  arkusza  geomembrany  zgrzewem
ekstruzyjnym,

Wykonane  zgrzewy  należy  skontrolować  wykonując  próby  szczelności  jedną  z  metod
nieniszczących (ciśnieniową, próżniową, ultradźwiękową).Wszystkie wykonane kontrole należy
zaprotokołować.

W  miejscach  gdzie  technologia  zgrzewania  geomembrany  sposobem  liniowym  nie  jest
możliwa należy zastosować technikę napawania wykorzystującą drut spawalniczy wykonany z
polietylenu PEHD i urządzenie zgrzewające - ekstruder w/w do napawania. Ta technologia ma
zastosowanie w przypadku:

 wykonywania napraw ewentualnych uszkodzeń wcześniej wykonanego uszczelnienia,
 wykonywania  uszczelnień  studzienek  rewizyjnych  i  przejść  kolektorami  drenażu

odcieków przez uszczelnienie,
 w  miejscach  gdzie  zastosowanie  zgrzewarki  do  spawania  liniowego  nie  gwarantuje

uzyskanie  właściwej  jakości  uszczelnienia  (załamania,  ostre  krawędzie,  zbyt  małe
powierzchnie uszczelnienia itp.)

Przed  ułożeniem  warstwy  ochronnej  uszczelnienia  należy  podać  wizualnej  ocenie  jakość
ułożenia geomembrany PEHD.

O jakości spawów lub też punktów zgrzania decyduje czystość prowadzenia prac. Wszystkie
miejsca połączeń lub miejsca napraw uszkodzeń muszą być przed zgrzaniem odpowiednio
oczyszczone.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu:

 ciągłości warstwy (brak uszkodzeń),
 stopnia sfałdowania geomembrany,
 stanu, jakości, wytrzymałości i szczelności połączeń,
 jakości mocowań montażowych (kotwienie geomembrany),
 wykonywania szczelnych przejść rurociągami drenażowymi przez uszczelnienie,
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 jakości  i  grubości  warstwy  drenażu  płytowego  w  dnie  i  na  skarpach  stanowiącego
zarazem warstwę ochronną uszczelnienia,

Szczególnej kontroli podlega jakość wykonanego uszczelnienia przy pomocy folii PEHD. Jest
to czynnik wpływający w sposób zasadniczy na szczelność całej instalacji dla bezpiecznego
składowania odpadów.

Odbiór robót

Przy  uszczelnieniu  geomembraną,  podstawowym  dokumentem odbioru  robót  jest  schemat
identyfikacyjny z oznaczeniem wszystkich arkuszy oraz spoin. Schemat ten jest materiałem
wyjściowym  do  opracowania  tabeli  testów  spoin.  Tabela  ta  (protokół  badania  szczelności
spawów) stanowi załącznik do protokołu odbioru robót uszczelnieniowych i zawiera:

 numer badanej spoiny /spawu-zgodnie ze schematem identyfikacyjnym,
 metody badania - według oznaczeń:

 A - testy powietrzne (spoiny zgrzewne),
 B - testy próżniowe (spoiny napawane),

 wielkość  ciśnienia  powietrza  -  jedynie  dla  testów  typu  A  ;  ciśnienia  początkowego
odczytywanego  po  zakręceniu  zaworu  powietrznego  ciśnienia  końcowego
odczytywanego po 5 minutach

 stopień próżni - podawany w przypadku prowadzenia testów typu B.

Procedura badań spoin zgrzewanych. Procedura testu:

Jeden z końców spoiny (kanału kontrolnego) należy zgrzać przy pomocy dmuchawy ciepłego
powietrza celem uzyskania szczelnego zamknięcia komory powietrza, na drugim zaś końcu
należy przymocować przyrząd do testowania. Do przyrządu do testowania podłączyć ręczną
pompkę powietrzną lub kompresor z manometrem. Następnie odkręcić zawór znajdujący się
przed  manometrem  i  przy  pomocy  pompki  lub  kompresora  uzyskać  wymagane  ciśnienie
zgodnie z parametrami podanymi w poniższej tabeli.

Grubość materiału
Ciśnienie  robocze  min.  -
max.

Dopuszczalny  spadek
ciśnienia po 5 minutach

1,00 mm 110 kPa - 140 kPa 14 kPa
1,50 mm 130 kPa - 170 kPa 17 kPa
2,00 mm 160 kPa - 200 kPa 20 kPa
2,50 mm 180 kPa - 230 kPa 23 kPa

Po uzyskaniu właściwego ciśnienia należy zamknąć zawór przed manometrem, a następnie
obserwować manometr w ciągu 5 minut dopuszczalny spadek ciśnienia musi być zgodny z
danymi podanymi w tabeli. Po początkowym opadaniu ciśnienia w badanym kanale kontrolnym
(max.  do  15%)  manometr  musi  wskazywać  stałe  ciśnienie,  co  wskazywać  będzie  na
szczelność i wytrzymałość spoiny.

Procedura badania spoin napawanych

Spoiny napawane poddawane są badaniom metodą testów próżniowych. Próżnię uzyskuje się
za pomocą kompresora.  Na badaną spoinę nakłada się specjalny klosz,  wewnątrz którego
znajduje się wakuometr wskazujący stopień uzyskanej próżni.  Przed nałożeniem klosza na
spoinę należy ją zwilżyć roztworem mydła. Następnie nałożyć klosz, docisnąć do podłoża i
otworzyć  zawór,  który  za  pomocą  elastycznego  przewodu  połączony  jest  z  kompresorem
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próżniowym. Wewnątrz klosza należy uzyskać ok. 0,65 bara próżni i utrzymać ją przez ok. 10 -
15 sekund. Jeśli wewnątrz klosza nie pojawią się bańki mydlane, badany odcinek (znajdujący
się pod kloszem) należy uznać za szczelny. Badanie należy przeprowadzić na całej długości
lub powierzchni napawanej spoiny

II.2.17.11. GEOWŁÓKNINA  

Gramatura geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie
projektu budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia
skarpy 1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu). 
Powierzchnia, na której układana będzie geowłóknina powinna być wyrównana i oczyszczona
z wszelkich  elementów mogących mieć  wpływ na  jakość  wykonanych  robót.  Geowłókninę
należy układać pasami prostopadle do górnej krawędzi skarpy. Sąsiednie pasy geowłókniny
powinny zachodzić na siebie pasem o szerokości 0,15 m. Geowłókninę należy przymocować
do podłoża kołkami faszynowymi cp 4-6 cm długości 75 cm w kwadracie 50 x 50 cm. Ułożona
geowłóknina nie powinna posiadać znaczących fałd i załamań.

II.2.18 SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera i Zamawiającego o stanie realizacji
Kontraktu poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na
żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  winien  przedstawić  Raport  Specjalny  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane
w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

Forma i treść formularzy zostanie opracowana przez Inżyniera.

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz
wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą
podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, Wykonawcą.

II.2.19 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

II.2.19.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi i
Zamawiającemu  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  Wykonawca  przedstawi
zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonywanie  Robót  zgodnie  z  PFU,  Warunkami  Kontraktowymi  oraz
poleceniami i ustaleniami wskazanymi przez Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

 Część ogólną, opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
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 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych Robót,

 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  podzlecić
wykonywanie badań),

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót,
 wykaz  maszyn  i  Urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w
czasie transportu,

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  Urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas
dostawy  Materiałów,  wytwarzania  mieszanek i  wykonywania  poszczególnych
elementów Robót,

 sposób  postępowania  z  Materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

II.2.19.2 ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę Robót  i  jakości
Materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem planu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań, w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  PFU  i  Warunkami  Kontraktu.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w  PFU,  Prawie,  Normach  i
wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inżynier  ustali,  jaki  zakres
kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
Materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte  i
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stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  Materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie  wyniki  wewnętrznej  kontroli  jakości  Wykonawcy  winny  być  udostępniane
Inżynierowi na każde życzenie.

Wszelkie niezgodności  z przepisami winny być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami
rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich
kontroli  prowadzonych lub organizowanych przez Inżyniera.  Inżynier  posiadać winien pełny
dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. W momencie
dostawy  Materiałów  i  towarów  Wykonawca  winien  przedstawić  następujące  dokumenty
Inżynierowi w dwóch oryginalnych wersjach lub dwóch potwierdzonych kopiach:

 wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. Materiałów i towarów przeznaczonych
do  realizacji  Robót,  wszystkie  dokumenty  weryfikujące,  że  inspekcja,  kontrola  oraz
testy są zgodne ze specyfikacją,

 listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i Materiałów oraz towarów.

Wszystkie działania kontrolne określone w Planie Kontroli muszą być udokumentowane. Na
podstawie Programu Zapewnienia Jakości, Wykonawca opracuje niezbędne formularze w celu
prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczęciem prac.

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną,  datą oraz podpisem
osoby  odpowiedzialnej  za  prowadzenie  dokumentacji.  Informacja  identyfikacyjna  musi
zawierać  co  najmniej  nazwę  projektu,  numer  działania  zgodny  z  planem  kontroli,  czas  i
miejsce działania kontrolnego.

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być zawarte w Raportach Miesięcznych.

II.2.19.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów,
które  budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  Materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez
Inżyniera.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

II.2.20 BADANIA I POMIARY

II.2.20.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  Norm.  
W przypadku, gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

II.2.20.2 RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

II.2.20.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność Materiałów i  Robót  z  wymaganiami  PFU na podstawie  wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  Materiałów  i  Robót  z  Rysunkami  i  PFU.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

II.2.20.4 BADANIA URZĄDZEŃ W CZASIE TRWANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  w  trakcie  Robót  badań  jakościowych  i
wydajnościowych poszczególnych Urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie.

Wykonawca zobowiązany do badania jakości i wydajności Urządzeń w trakcie trwania próbnej
eksploatacji  w ramach Prób Końcowych. O wynikach badań Wykonawca będzie informował
Inżyniera i Zamawiającego na bieżąco.

Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej
z Kontraktu.

II.2.20.5 BADANIA URZĄDZEŃ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, do uczestnictwa w
badaniach  jakości  i  wydajności  Urządzeń  po  zakończeniu  Robót  w  trakcie  trwania  Prób
Eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej
z Kontraktu.

II.2.20.6 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
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Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia Materiały posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  Producenta,  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

W  przypadku  Materiałów  posiadające  atesty  na  Urządzenia  ważne  legalizacje  mogą  być
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU,
to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone.

II.2.21 DOKUMENTY BUDOWY

II.2.21.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  wystawienia
Świadectwa  Wykonania.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
winny być czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i programów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed,  w

trakcie i po wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
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badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy,  winny  być
przedkładane Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  winien  podpisywać  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Inżyniera do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dziennika Rozbiórki i Dziennika Montażu. 

II.2.21.2 MIESIĘCZNE RAPORTY O POSTĘPIE

Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne
szczegóły  zaangażowania  Wykonawcy  w  Roboty,  warunki  pogodowe,  dane  wykonanych
badań, dostawy Materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu
Robót. 

Do Miesięcznych Raportów o Postępie należy wpisywać w szczególności:

 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Placu Budowy,
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót,
 opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadził,
 inne szczegółowe informacje z przebiegu Robót,
 szczegółowe  wykazy  wszelkich  ilościowych  i  jakościowych  części  Robót  w  tym

dostarczonych i użytych Dostaw.

Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie z
Warunkami Umowy. 

Miesięczne  Raporty  o  Postępie  winny  być  zatwierdzane  przez  Inżyniera  i  przekazywane
Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej.

II.2.21.3 POZOSTAŁE DOKUMNETY BUDOWY

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

 pozwolenia na budowę, rozbiórkę.
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję dotyczącą budowy

II.2.21.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty Budowy winny być przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie Dokumenty Budowy winny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

II.2.22 ODBIÓR ROBÓT

II.2.22.1 RODZAJE ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego i
Inżyniera, przy udziale Wykonawcy:

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Przejęcie części Robót - wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

 Przejęcie  całości  Robót  objętych  Kontraktem  -  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia
kwater

 Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania kwater

II.2.22.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją
Projektową  i  uprzednimi  ustaleniami.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych
wymagań  i  innych  wcześniejszych  ustaleń,  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót
poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  Przy  ocenie  odchyleń  i
podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych  Inspektor
Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w PFU dotyczące danej części robót.

II.2.22.3  BADANIA  I  NSPEKCJE  ROBÓT  ZGŁASZANYCH  JAKO  PODSTAWA
PRZEJŚCIOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI  

Przed  wystąpieniem  o  Przejściowe  Świadectwa  płatności  Wykonawca  zgłosi  do  inspekcji
wszystkie Roboty, których płatność ma dotyczyć. 

Roboty  zostaną uznane przez Inżyniera  lub Zamawiajacgo  za podstawę do wystąpienia  o
Przejściowe  Świadectwo  Płatności,  wyłącznie,  kiedy  przeprowadzona  inspekcja  da  wynik
pozytywny.  Protokół  inspekcji  Robót  Wykonawca  dołączy  do  wystąpienia  o  Przejściowe
Świadectwo Płatności. 

II.2.22.4 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZYJĘCIA KWATER   

Wystawienie świadectwa przyjęcia kwater polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót,  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem
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do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  Inspektora  Nadzoru.
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości
operatu  kolaudacyjnego.  Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  Komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego  przy  współudziale  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonuje
odbioru  robót,  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową  i  PFU.  W  toku  odbioru  końcowego  robót  Komisja  powinna  zapoznać  się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.  W  przypadku
niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających  oraz  robót
wykończeniowych  Komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową
i PFU z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych
robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  umownych.  Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego  Do  odbioru  końcowego
Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami),
 uwagi  i  zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości

Robót,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa i programem zabezpieczenia jakości,
 rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących  oraz  protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.

II.2.22.5 AKCEPTACJA ROBÓT – ŚWIADECTWO WYKONANIA    

Odbiór  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych
w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  powinien  być  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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