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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa 

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie”– numer 

postępowania ZGK.ZP- 5/XII/2020. 

 

Zamawiający, na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na 

pytania Wykonawców udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie nr 1 

Prośba o ustalenie terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczył następujące terminy wizji lokalnej (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej dnia 22 lutego 2021 r.): 

• 2 marca 2021 r. w godzinach: 9.00 i 12.00 

• 4 marca 2021 r. w godzinach 9.00 i 12.00 

 

Pytanie nr 2 

Ustalenie terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczył następujące terminy wizji lokalnej (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej dnia 22 lutego 2021 r.): 

• 2 marca 2021 r. w godzinach: 9.00 i 12.00 

• 4 marca 2021 r. w godzinach 9.00 i 12.00 

 

Pytanie nr 3 

Propozycja zmian warunków udziału w postępowaniu, tj. zmiana rozdziału X.1 Warunki udziału 

w postępowaniu; punkt 2c: 

• Kierownik  budowy  -  osoba  posiadająca  uprawnienia do pełnienia samodzielnych  funkcji  

technicznych  w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie  

doświadczenie  zawodowe  jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-

budowlanych, w tym jako kierownik  budowy  przy  realizacji  co  najmniej  jednej  budowy  

lub  przebudowy składowiska  odpadów,  o  powierzchni  minimum  2,5  ha 

z  uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, 

• Kierownicy robót - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji  

technicznych  w  budownictwie  w  zakresie  kierowania  robotami budowlanymi 

w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  bez  ograniczeń  oraz co  najmniej  5-letnie  

doświadczenie  zawodowe  jako  kierownik  budowy  lub kierownik  robót  drogowych, 

w  tym  jako  Kierownik  budowy  przy  realizacji  co najmniej jednej budowy lub przebudowy 

składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,5 ha z uszczelnieniem mineralnym i 

syntetycznym, 

Oferent wnosił o zmianę w zapisach dotyczących kierownika budowy i kierownika robót, 

ze względu na charakter prac związanych z budową kwatery – przemieszczanie mas ziemnych, 

wykonywanie bariery mineralnej i sztucznej, proszę o umieszczenie zapisu dotyczącego kierownika 

budowy: 



2 z 23 

• Kierownik  budowy  -  osoba  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia samodzielnych  funkcji  

technicznych  w  budownictwie  w  zakresie  kierowania robotami  budowlanymi 

w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez  ograniczeń  oraz  co  najmniej  

5-letnie  doświadczenie  zawodowe  jako kierownik budowy, kierownik robót konstrukcyjno-

budowlanych lub kierownik robót drogowych w tym jako kierownik  budowy  przy  realizacji  

co  najmniej  jednej  budowy  lub  przebudowy składowiska  odpadów, 

o  powierzchni  minimum  2,5  ha z  uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, 

i kierownika robót drogowych: 

• Kierownicy robót - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji  

technicznych  w  budownictwie  w  zakresie  kierowania  robotami budowlanymi 

w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  bez  ograniczeń  oraz co  najmniej  5-letnie  

doświadczenie  zawodowe  jako  kierownik  budowy  lub kierownik  robót  drogowych, 

w  tym  jako  Kierownik budowy lub kierownik robót  przy  realizacji  co najmniej jednej budowy 

lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,5 ha 

z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o dołączenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ potrzebna jest dla 

Wykonawcy informacja nt.: 

- max rzędnej składowanych odpadów w kwaterze nr 1A i 1B w celu porównania z zapisami PFU. 

Wg PFU dla kwater 1A  rzędna 159,00 

                                 1B rzędna 159,00 

- pojemności obu kwater 

Odpowiedź: 

Dane dotyczące maksymalnych rzędnych kwatery IA i IB oraz pojemności kwatery IA i I B zostały 

udostępnione Wykonawcom w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o przekazanie mapy do celów projektowych w celu obliczenia kubatury kwater zgodnie 

z wymogami zawartymi w SIWZ, aby wykonawca na etapie przetargu podał zwiększoną kubaturę w 

stosunku do tej podanej w PFU. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści ogłoszenia materiały geodezyjne, które służyły do opracowania 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Obowiązek sporządzenia mapy do celów projektowych 

spoczywać będzie na przyszłym Wykonawcy przedmiotowego zadania. Mapa jest zamieszczona 

poglądowo i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub błędy jeżeli 

w niej występują. W ramach zamówienia Wykonawca musi we własnym zakresie zlecić wykonanie 

mapy do celów projektowych. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że dla kwatery 1A i 1B ma być zaprojektowany jeden zbiornik odcieków 

podzielony na dwie części oddzielnie do obsługi kwater nr 1A i nr 1B. 

Odpowiedź: 

Program Funkcjonalno-Użytkowy koncepcyjnie zakłada takie rozwiązanie. 
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Pytanie nr 7 

W PFU na rysunku PZT nie pokazano rowu opaskowego lub drenażu, który jest niezbędny 

do przechwytywania wód opadowych ze skarp zewnętrznych kwater, ewentualnie wód 

powierzchniowych dopływowych do kwater. Podano w PFU w tabeli nr 3 długość drenażu 

francuskiego dla kwatery 1B L=435m, natomiast brakuje długości drenażu wokół kwatery nr 1A – 

prosimy o podanie szacunkowej długości w metrach. 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien wykonać własny domiar w przedmiotowej kwestii. 

 

Pytanie nr 8 

W jakim miejscu mają być magazynowanie wody opadowe, ponieważ w PFU opisano ogólnie 

że do istniejącej kanalizacji wód opadowych – prosimy o określenie czy jest to kanalizacja gminna 

czy Zamawiający posiada kanalizację lokalną zakończoną istniejącym zbiornikiem wód opadowych. 

Jeśli mają być odprowadzane do kanalizacji deszczowej gminnej to czy istnieje taka możliwość 

ponieważ na teren zakładu wg map z geoportalu doprowadzana jest kanalizacja 

o małej średnicy fi 75mm. Na mapie widoczny jest zbiornik, czy zatem należy przewidzieć 

doprowadzenie wód opadowych do istniejącego zbiornika, a potem do kanalizacji gminnej czy należy 

zaprojektować nowy zbiornik na wody opadowe z przelewem do kanalizacji gminnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość retencji w istniejącym zbiorniku. Nie odpowiada jednak za jego 

docelową pojemność. Należy przeanalizować Program Funkcjonalno-Użytkowy pod tym kątem 

w celu sprawdzenia jego pojemności retencyjnej. Jeżeli pojemność będzie zbyt mała należy we 

własnym zakresie przeprojektować i przebudować zbiornik. 

 

Pytanie nr 9 

W SIWZ podano w punkcie IV.1 że cytuję „ Kluczową rolą Oferenta i w dalszej kolejności Wykonawcy 

jest znalezienie optymalizacji mających na celu zwiększenie chłonności dla projektowanej 

inwestycji”. Natomiast jednocześnie Zamawiający napisał że dostarczy decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy zatem jeśli w projekcie budowlanym wykaże wykonawca 

większą pojemność kwater to musi ubiegać się o zamienną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ponieważ czas na jej oczekiwanie trwa od czterech do nawet dziesięciu miesięcy. 

Czy zatem jeśli w przypadku nieotrzymania zamiennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

w ciągu 10 miesięcy na co wykonawca nie ma wpływu, zamawiający wydłuży czas trwania prac 

projektowych z 14 miesięcy do 16 miesięcy ? 

Odpowiedź: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach procedowana jest w oparciu o raport 

o oddziaływaniu na środowisko uwzględniający rozwiązania wynikające z załączonego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli optymalizacje wykażą możliwość zwiększenia chłonności należy 

w cenie uwzględnić zmianę raportu o oddziaływaniu na środowisko i pozyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W kryteriach przetargu wiążący jest termin realizacji robót 

budowlanych kwater,  w zakresie projektowym i formalno-prawnym istnieje możliwość przedłużenia 

terminu przy uzasadnionej argumentacji. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o dołączenie załączników graficznych o których mowa w PFU, np. załącznik nr 1 Mapa (str. 

14 PFU), Zał. nr 3 (Planowane zagospodarowanie terenu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści SIWZ załącznik nr 1 Mapa (str. 14 PFU), Zał. nr 3 (Planowane 

zagospodarowanie terenu). 
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Pytanie nr 11 

Jakie użytki gruntowe znajdują się na działkach przeznaczonych pod rozbudowę. Czy niezbędne 

będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej? Jeżeli tak to prosimy 

o potwierdzenie, iż opłaty wynikające z tytułu wyłączenia poniesie Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że niezbędne będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji 

rolnej (grunty niskich klas). Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że poniesie wszelkie opłaty 

wynikające z tego tytułu. 

 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z granicami MPZP (rycina 1 PFU), zarówno część działki 1095/33 jak i  działki 1095/32 

i 131/2 (działki ,,dr"-ul. Podmiejska)  oznaczone są jako ,,1ITO- teren składowiska odpadów" 

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni kwatery 1B poprzez maksymalne zbliżenie 

się pasem zieleni do jezdni, z częściowym zajęciem ww. działek przez pas zieleni (tereny zielone w 

stanie obecnym)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni kwatery 1B poprzez maksymalne zbliżenie się 

pasem zieleni do jezdni, z częściowym zajęciem ww. działek przez pas zieleni jedynie jeżeli 

rozwiązanie takie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 13 

Kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia? Jest to dokument niezbędny do opracowania projektu budowlanego oraz 

determinujący możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, co za tym idzie opracowanie 

harmonogramu działań Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie WOŚ.6220.29.4.2020.ADT z dnia 1 marca 2021 r. na 

temat oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu, przy ulicy Podmiejskiej" jest dostępne 

pod adresem: 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670 

Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 nie ma możliwości zweryfikowania terminów administracyjnych dotyczących 

zakończenia przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie nr 14 

Z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, prosimy 

o dołączenie do SIWZ Raportu o odziaływaniu na środowisko na podstawie którego Zamawiający 

ubiega się o wydanie decyzji. 

Odpowiedź: 

Raport jest dostępny do wglądu w organie prowadzącym przedmiotowe postępowanie 

administracyjne. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną terenu przeznaczonego pod rozbudowę? 

Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie opłaty wynikające z decyzji na wycinkę pokrywa Zamawiający. 

Jeżeli nie- prosimy o wykaz drzew i krzewów do usunięcia celem oszacowania kosztów lub 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670
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informację, iż cały zakres związany z wycinką jest po stronie Zamawiającego  (zarówno od strony 

administracyjnej, jak i faktycznego karczowania). 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie czynności i opłaty dotyczące wycinki drzew i krzewów są po 

stronie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający deklaruje, że w/w czynności nastąpią przed 

rozpoczęciem robót ziemnych. 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku znalezienia możliwości zwiększenia pojemności kwater, 

dla których wymagane będzie uzyskanie nowej bądź zmiana decyzji środowiskowej, termin realizacji 

przedsięwzięcia zostanie wydłużony o czas niezbędny na przeprowadzenie tej procedury. 

Odpowiedź: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach procedowana jest w oparciu o raport 

o oddziaływaniu na środowisko uwzględniający rozwiązania wynikające z załączonego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli optymalizacje wykażą możliwość zwiększenia chłonności należy 

w cenie uwzględnić zmianę raportu o oddziaływaniu na środowisko i pozyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W kryteriach przetargu wiążący jest termin realizacji robót 

budowlanych kwater,  w zakresie projektowym i formalno-prawnym istnieje możliwość przedłużenia 

terminu przy uzasadnionej argumentacji. 

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający posiada plan pożarowy Zakładu? Prosimy o dołączenie do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada plan pożarowy Zakładu, który zostanie udostępniony Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

  

Pytanie nr 18 

Zamawiający bardzo dokładnie określił w PFU wymagane parametry kwater. Prosimy 

o potwierdzenie, iż w celu zwiększenia pojemności Oferent może przyjąć, iż nie są to wartości 

wymagane i mogą być modyfikowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie pojemności kwater. Zamawiający nie dopuszcza pojemności 

kwater mniejszej niż określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie pojemności poprzez zwiększenie max. rzędnej 

składowania w stosunku do narzuconej w PFU. 

Odpowiedź: 

Maksymalna rzędna składowania musi być zgodna z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Pytanie nr 20 

Zamawiający w rozdziale I.3 i I.6.1.1  PFU wymaga wykonania ,, drogi p.poż. wokół kwatery wraz 

z platformą manewrową". Zgodnie z ryciną 5 droga poprowadzona jest wyłącznie od zachodniej 

strony kwatery 1A. Prosimy o wykreślenie konieczności wykonania drogi pożarowej z uwagi na brak 

takiego wymogu w przepisach dot. dróg pożarowych. Ewentualnie prosimy o jednoznaczne 

wskazanie czy droga ma być wokoło kwatery czy tylko od strony zachodniej zgodnie z lokalizacją 

wskazaną na w/w rycinie. 
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Odpowiedź: 

Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze dotyczące kwestii ppoż. muszą być całkowicie 

zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 21 

Zamawiający w rozdziale I.3 PFU wymaga wykonania dla kwatery 1A ,, zbiornika p.poż., wraz 

z niezbędną infrastrukturą (zestaw hydroforowy, sieć, hydranty" a dla zbiornika 1B ,, Dozbrojenie 

istniejącej sieci wodociągowej w dodatkowe hydranty p.poż". 

Prosimy o modyfikację zapisów na ,,wykonanie niezbędnej rozbudowy istniejącego systemu 

zabezpieczeń ppoż. w sposób zapewniający spełnienie przepisów w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej". 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że założeniem realizacji jest wykonanie niezbędnej rozbudowy 

istniejącego systemu zabezpieczeń ppoż. w sposób zapewniający spełnienie przepisów w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

Pytanie nr 22 

W celu oszacowania kosztów realizacji prosimy o dołączenie do PFU dokumentacji dot. Likwidacji  

(skablowanie  do ziemi)  istniejącej   linii  napowietrznej  średniego  napięcia Sn15 (20)kV, kolidującej 

z planowaną rozbudową składowiska. 

Jeżeli Zamawiający nie posiada ww, prosimy o potwierdzenie, że wszelka dokumentacja związana 

ze skablowaniem sieci napowietrznych jest po stronie Zamawiającego oraz prosimy o wskazanie 

terminu przekazania dokumentacji i decyzji pozwolenia na budowę celem oszacowania terminów 

realizacji robót budowlanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. likwidacji (skablowanie do ziemi)  istniejącej  linii  

napowietrznej  średniego  napięcia Sn15 (20)kV, kolidującej z planowaną rozbudową składowiska. 

Zamawiający potwierdza, że wszelka dokumentacja związana ze skablowaniem sieci 

napowietrznych jest po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 nie ma możliwości zweryfikowania terminów administracyjnych dotyczących 

zakończenia przedmiotowego postępowania. 

  

Pytanie nr 23 

Zamawiający w rozdziale I.3 PFU wymaga wykonania dla kwatery 1B ,, drogi technologicznej wokół 

kwatery". Rycina 4 ww. drogi nie obejmuje. Prosimy o doprecyzowanie PFU w zakresie konieczności 

wykonania drogi technologicznej wokoło kwatery 1B, szczególnie biorąc pod uwagę, iż kwatera ma 

być połączona z istniejącym składowiskiem. Zaznaczamy, iż dodanie tego obiektu zmniejszy 

powierzchnię kwatery a co za tym idzie jej pojemność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaprojektowania drogi technologicznej służącej do obsługi kwatery IB. 

Wyznaczenie faktycznego przebiegu drogi technologicznej jest zadaniem Wykonawcy w ramach 

realizacji zadania rozbudowy kwatery z zastrzeżeniem, że projektowana droga technologiczna musi 

spełniać wszelkie wymogi techniczne i gwarantować Zamawiającemu prawidłową eksploatację 

rozbudowanej kwatery. Oferta ma zawierać koncepcję opracowaną przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia i być zgodną z obowiązującymi przepisami. 
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Pytanie nr 24 

Prosimy o podanie parametrów technicznych stacji trafo oraz jej projektowanego zakresu 

przebudowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. likwidacji (skablowanie  do ziemi)  istniejącej linii  

napowietrznej  średniego  napięcia Sn15 (20)kV, kolidującej z planowaną rozbudową składowiska.  

  

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający wymaga aby obwałowania kwater były na stałych rzędnych, dostosowanych do 

rzędnych obwałowania istniejącego, czy dopuszczalne są spadki podłużne korony obwałowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania niosące za sobą optymalizację pojemności 

składowiska pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. 

  

Pytanie nr 26 

Prosimy o dopuszczenie drenażu wykonanego z rur PP jednościennych przy zachowaniu parametru 

SN8. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania niosące za sobą optymalizację kosztów budowy 

i eksploatacji składowiska pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. 

  

Pytanie nr 27 

Prosimy o potwierdzenie, iż wydatek pompowni przedstawiony w rozdziale 1.6.1.5 oraz I.6.2.5 jest 

wyłącznie zakładany a dobór pomp o innym wydatku na etapie projektowym nie stanowił będzie 

naruszenia PFU/SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż wydatek pompowni przedstawiony w rozdziale 1.6.1.5 oraz I.6.2.5 jest 

wyłącznie zakładany, a dobór pomp o innym wydatku na etapie projektowym nie stanowił będzie 

naruszenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod 

warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. 

  

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, iż zarówno pojemność zbiornika, konieczność jego wykonania, jak 

i wydatek instalacji ppoż. opisane  w rozdziale 1.6.1.6 czy też wydatek opisany w rozdziale 1.6.2.6 

są wyłącznie zakładane a ostateczne rozwiązania projektowe stanowią przedmiot zamówienia 

i zmiany w stosunku do założeń PFU nie będą stanowiły naruszenia PFU/SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zarówno pojemność zbiornika, konieczność jego wykonania, jak 

i wydatek instalacji ppoż. opisane  w rozdziale 1.6.1.6 czy też wydatek opisany w rozdziale 1.6.2.6 

są wyłącznie zakładane a ostateczne rozwiązania projektowe stanowią przedmiot zamówienia 

i zmiany w stosunku do założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego i będą nie stanowić 

naruszenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod 

warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie nr 29 

Zgodnie z p. I.6.1.13 i I.6.2.13  PFU ,, Docelowe odgazowanie zostanie wykonane na etapie 

eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu badań 

stwierdzających zasobność złoża w biogaz,   umożliwiających   właściwy   dobór   urządzeń   oraz   

możliwość   wykonania   instalacji   –odwiertów w złożu odpadów). 
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Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach przedmiotu zamówienia jest wyłącznie wykonanie 4 studni 

biernych a ww. instalacja czynnego odgazowania i żadne jej elementy nie stanowią przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że instalacja czynnego odgazowania wykonana zostanie na etapie 

eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości złoża odpadów oraz wykonaniu badań 

stwierdzających zasobność złoża w biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń oraz 

wykonanie instalacji. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać studnie bierne, w liczbie dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb technicznych obiektu, wynikających z przyjętych założeń projektowych,  z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

  

Pytanie nr 30 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu wymaganej dokumentacji projektowej. W PFU pojawiają 

się ,,koncepcja", ,,projekt wstępny". Czy oba opracowania stanowią przedmiot zamówienia, 

czy jest to jedno opracowanie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że koncepcja jest projektem wstępnym, jest to jedno opracowanie. 

  

Pytanie nr 31 

Prosimy o weryfikację zakresu części graficznej projektu wstępnego (koncepcji?) -  tj. 

wykreślenie ,,zakresu głównych dostawców" 

Odpowiedź: 

Zapis nie jest obowiązujący w części graficznej, należy jednak pamiętać, że realizacja będzie objęta 

klauzulami chroniącymi inwestora z uwagi na solidarną odpowiedzialność wynikającą z art. 647 K.C. 

  

Pytanie nr 32 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy projekt wykonawczy jest w zakresie zamówienia a jeżeli tak 

to jakiego zakresu PW oczekuje Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o ograniczenie zapisów rozdziału II.1.2.5 do wymogu zapewnienia nadzoru zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego. 

Odpowiedź: 

Nadzór pozostaje zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

Pytanie nr 34 

Zgodnie z p. II.2.13 ,, Wykonawca zorganizuje biuro budowy (tj. Biuro Wykonawcy) na podstawie 

wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego. 

Teren, na którym Wykonawca planował będzie biuro, Wykonawca musi pozyskać własnym 

staraniem." 

Czy Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji biura budowy na terenie zaplecza budowy, czy też innym 

miejscu na terenie należącym do Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość lokalizacji biura budowy na terenach należących 

do Zamawiającego. Warunki udostępnienia będą uregulowane w odrębnej umowie. 
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Pytanie nr 35 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz hydrogeologiczną  dla 

przedmiotowej inwestycji, a jeżeli nie – to na jakiej podstawie została określona rzędna dna kwatery 

i czy opracowanie w/w dokumentacji leży po stronie Oferenta? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna są obecnie na etapie zatwierdzania 

przez stosowne organy. Zamawiający nadmienia, że przedmiotowe dokumentacje zostały 

opracowane na potrzeby istniejącego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W przypadku 

zaistnienia innych, znaczących czynników wymagających zamiany w/w dokumentacji Wykonawca 

będzie zobowiązany do  ich sporządzenia i zatwierdzenia we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 36 

W rozdziale X pkt. 1 ppkt. c) SIWZ Zamawiający zawarł wymogi odnośnie zdolności technicznej lub 

zawodowej jakie musi spełnić wykonawca składający ofertę w postępowaniu. Zgodnie z jego treścią 

wykonawca winien dysponować osobą kierownika robót posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, w tym jako Kierownik budowy przy 

realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 

2,5 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym. 

Ponieważ branżą wiodącą przy budowie lub przebudowie składowisk jest branża konstrukcyjno-

budowlana, w naszym długoletnim doświadczeniu w branży związanej z budową zakładów 

zagospodarowania odpadów i składowisk odpadów nie zdarzyło się, aby kierownikiem budowy był 

kierownik robót drogowych, tym bardziej mający doświadczenie w wykonaniu uszczelnienia 

syntetycznego i mineralnego, a ponadto wymóg dotyczy osoby kierownika robót, prosimy o zmianę 

wymogów w zakresie dysponowania kierownikiem robót na: osobę posiadającą uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie. 

  

Pytanie nr 37 

W rozdziale X pkt. 1 ppkt. c) SIWZ Zamawiający zawarł wymogi odnośnie zdolności technicznej lub 

zawodowej jakie musi spełnić wykonawca składający ofertę w postępowaniu. Zgodnie z jego treścią 

wykonawca winien dysponować osobą geotechnika posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja geotechnika oraz co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe jako geotechnik. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający zmieni zapisy SIWZ dopuszczając na spełnienie wymogów 

udziału w postępowaniu dysponowanie zamiast geotechnika osobą geologa posiadającego 

uprawnienia geologiczne kat. VII dotyczące określania warunków geologiczno-inżynierskich na 

potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, co jest 

uprawnieniami adekwatnymi i wystarczającymi do zakresu wymagań dla geologa zatrudnionego do 

wykonania przebudowy składowiska, budowy kwater składowiska 

i zapewnienia bieżącej obsługi geologicznej. Prosimy więc o modyfikację zapisów SIWZ 

z geotechnika na geologa posiadającego uprawnienia geologiczne kat. VII i minimum 5-letnie 

doświadczenie zawodowe. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający przewiduje złożenie ewentualnego nadmiaru urobku z wykopów w czasie 

wykonywania kwatery 1A oraz 1B na swoim terenie niezbędnego do późniejszej rekultywacji 

składowiska odpadów? Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca złożenia urobku. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający oczekuje 

spryzmowania nadmiaru urobku w formie wału na działkach 1095/12 i 1095/37. 

 

Pytanie nr 39 

PFU w pkt I.4.1.3.4 (str. 24) opisuje wahania wód w piezometrach P1/04, P2/04, P3/04, P1/03, 

P2/03, P3/03, P4/03. Wnosimy o załączenie do SIWZ mapy z lokalizacją wymienionych 

piezometrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści ogłoszenia plan sytuacyjny sieci monitoringu hydrogeologicznego. 

 

Pytanie nr 40 

W PFU pkt. 1.4.1.3.1 (str. 14) przywołuje załącznik nr 1 do PFU, w postaci mapy terenu obejmującej 

przewidywany teren inwestycji. Wnosimy o załączenie przedmiotowej mapy 

do dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści SIWZ załącznik nr 1 Mapa (str. 14 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego). 

 

Pytanie nr 41 

W SIWZ pkt. IV.1 (str. 4) jest napisane, że Zamawiający przekaże wykonawcy decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Prosimy o podanie terminu przekazania Decyzji OOŚ. 

Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej, dokumentację hydrologiczną, stanowiącej 

podstawę wystąpienia o Decyzję OOŚ dla nowych kwater składowiska oraz dokumentację 

hydrologiczną sporządzoną dla obecnie użytkowanej kwatery składowiska. 

Odpowiedź: 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie WOŚ.6220.29.4.2020.ADT z dnia 1 marca 2021 r. 

na temat oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu, przy ulicy Podmiejskiej" jest dostępne 

pod adresem: 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670 

Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 nie ma możliwości zweryfikowania terminów administracyjnych dotyczących 

zakończenia przedmiotowego postępowania. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i dokumentacja hydrogeologiczna dotyczące terenu 

rozbudowywanej kwatery są obecnie na etapie zatwierdzania przez właściwe organy. Zamawiający 

udostępni je po zakończeniu procedury administracyjnej. 

 

 

 

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670
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Pytanie nr 42  

W SIWZ pkt. IV. 1 (str. 4) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia wizji 

terenowej obszaru przeznaczonego pod Inwestycję w zakresie własnym. Prosimy o możliwość 

przeprowadzenia przedmiotowej wizji lokalnej w dniu 26.01.2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczył następujące terminy wizji lokalnej (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej dnia 22 lutego 2021 r.): 

• 2 marca 2021 r. w godzinach: 9.00 i 12.00 

• 4 marca 2021 r. w godzinach 9.00 i 12.00 

 

Pytanie nr 43 

§4 pkt 9 (str. 8) zakłada zatrzymanie kaucji z każdej należności, w wysokości 5% należnej kwoty 

netto. Czy w miejsce potraceń 5% należności na poczet kaucji (przed zapłatą pierwszej należności), 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej na 5 % wartości kontraktu netto, zwalniającej 70% wartości gwarancji 

w terminie 7 dni po przedstawieniu ostatecznej Decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska i zwalniającej 30% wartości gwarancji po upływie ostatniego z okresów gwarancji 

kontraktu (§4 pkt. 9 ppkt. a). Przy czym zwrot 30% nastąpi w proporcji 60% po upływie drugiego roku 

okresu gwarancji jakościowej oraz 40% po upływie ostatniego dnia piątego roku gwarancji 

jakościowej G4 pkt, 9 ppkt. b i pkt. 6 ppkt. a i b). Prosimy o wniesienie do umowy stosownego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował wzór umowy, zgodnie z informacją na końcu niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie nr 44 

§4 pkt. 4 ust. 2 ppkt. b zakłada zapłatę należności za fakturę końcową w wysokości 10% kwoty 

określonej w pkt. I ust. 2, w okresie do 4 miesięcy i 21 dni od terminu jej wystawienia. Zgodnie z 

zapisem 4 pkt 9 dotyczącym VAT, wnosimy o rozszerzenie treści § 4 pkt. 4 ust. 2 ppkt b, o zapis: 

zapłata podatku VAT z faktury końcowej, nastąpi zgodnie z zapisem 4 pkt. 9 niniejszej umowy". 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował wzór umowy, zgodnie z informacja na końcu niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie nr 45 

Czy Zamawiający posiada dokładne rozpoznanie geologiczne rejonu budowy nowej kwatery, 

a konkretnie rzędną stropu skał wapiennych w podłożu lokalizacji nowej kwatery? Prosimy 

o zamieszczenie dokumentów na stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Dla terenu projektowanej rozbudowy kwatery „Kobylarz II” sporządzono dokumentacje: geologiczno-

inżynierską i hydrogeologiczną. Obie są w trakcie procedury zatwierdzania przez odpowiednie 

organy administracji geologicznej. Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem wiertniczym 

bezpośrednio pod powierzchnią terenu podłoże budowane jest przez warstwy glin, iłów z 

przewarstwieniami wapiennymi. Pierwsze od powierzchni terenu wkładki wapienne występują na 

głębokościach od 2 do 6 m p.p.t. Na podstawie badań geofizycznych określono występowanie takich 

utworów do głębokości 30–40 m p.p.t. 

Pytanie nr 46 

Czy oferta może zakładać umiejscowienie dna kwatery poniżej stropu tych skał ? 

Odpowiedź: 

W podłożu projektowanych kwater występuje generalnie ilasty kompleks triasu górnego, zawierający 

nieciągłe przewarstwienia i wkładki skał węglanowych, głównie wapieni o nieznacznej miąższości. 
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Wkładki i przewarstwienia stwierdzono na głębokościach od 2 do 6 m p.p.t. Całkowita miąższość 

tego kompleksu wynosi ok. 30-40 m. 

Głębiej zalega kompleks skał węglanowych triasu środkowego o dużej miąższości. Jest on dość 

jednorodny pod względem wykształcenia litologicznego (wapienie i dolomity). 

Wapienie występujące poniżej rzędnej 310 m n.p.m. są warstwą wodonośną prowadząca wody pod 

naporem. Zwierciadło ich stabilizuje sie na głębokości około 20 m p.p.t. 

Umiejscowienie dna kwater poniżej stropu skał triasu środkowego jest wykluczone. Zagadnienie to 

regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy, z ich treści wynika m.in.: 

„Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne nie mogą być lokalizowane (...) na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, 

skrasowiałych i skawernowanych” 

oraz 

„przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co najmniej 1m 

poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska”. 

Umiejscowienie dna kwatery w utworach ilastych kompleksu triasu górnego jest generalnie przyjęte 

w PFU, gdyż w obrębie przewarstwień wapiennych mogą występować tylko sączenia wód. Na 

podstawie przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono, że zasilanie przewarstwień 

wapiennych występujących do rzędnej +/-335 m n.p.m., na skutek realizacji projektowanej 

rozbudowy, zostanie znacznie zredukowane lub całkiem wyeliminowane.  

 

Pytanie nr 47 

Czy Zamawiający może podać maksymalną rzedną składowania odpadów na jaką ma w chwili 

obecnej aktualną decyzję administracyjną ? 

Odpowiedź: 

Maksymalna rzędna składowania wynosi +359m. 

 

Pytanie nr 48 

Czy rzędną tą należy uwzględnić w obliczeniach pojemności nowej kwatery? Ewentualnie jaką 

maksymalną rzędną składowania należy przyjąć do takich obliczeń ? 

Odpowiedź: 

Maksymalna rzędna składowania musi być zgodna z zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Pytanie nr 49 

Celem porównywalności złożonych ofert, proszę o podanie, jaki przyjąć przelicznik m3 pojemności 

geometrycznej kwatery na tonę zdeponowanych odpadów po ich zagęszczeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na potrzeby obliczenia i przedstawienia w ofercie wymaganego 

parametru chłonności można przyjąć szacunkowy wskaźnik zagęszczenia odpadów na składowisku 

jako 1 Mg/m3. Wskaźnik ten ma przy tym charakter wyłącznie poglądowy. 

 

Pytanie nr 50 

Ze względu na znaczny zakres prac związanych z rozpoznaniem zagadnienia rozbudowy 

składowiska oraz konieczności przedmiarowania zakresu robót prosimy o przełożenie terminu 

składania ofert do dnia 26.02.2021r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił termin złożenia ofert na dzień 17 maja 2021 r. 
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Pytanie nr 51 

PFU  pkt I.4.1.3.1 (str. 13) określa , że planowana inwestycja wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

zostanie zrealizowana na działkach 1042/4, 1042/5, 1095/7, 126, 1095/12, 1095/32, 1095/33, 

1095/36 jedn. ewid. 

24602_1, Zawiercie, Obręb: 0012, Zawiercie oraz 0007 Marszów. Wnosimy o informację: czy 

inwestycja wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma być realizowana: 

• w obrysie wymienionych działek, 

• w obrysie linii zielonych wskazanych na rycinie nr 2 lokalizacja planowanych obiektów (str. 

15 PFU), 

• w obrysie krawędzi zewnętrznej kwater wskazanych w załączonej koncepcji dla 

poszczególnych kwater: rycina nr 4 str. 19 (1B), rycin nr 5 str. 32 (1A i 1B). 

Odpowiedź: 

Inwestycja winna być zrealizowana w granicach administracyjnych działek: 1042/4, 1042/5, 1095/7, 

126, 1095/12, 1095/32, 1095/33, 1095/36 jedn. ewid. 24602_1, Zawiercie, Obręb: 0012, Zawiercie 

oraz 0007 Marszów. Należy mieć na uwadze, że dz. 1095/36 może być wykorzystana tylko w części 

wskazanej na załączniku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

Pytanie nr 52 

W PFU tabela nr 2 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1A zostało wskazane, że na kwaterze 

należy wykonać 4 szt studni odgazowujących. 

Zgodnie z przepisami maksymalny promień zasięgu działania studni odgazowującej wynosić 30 m. 

W związku z czym ilość studni dla powierzchni przedmiotowej kwatery winna wynosić 10 szt. 

Wnosimy o informację: jaki promień zasięgu działania studni odgazowującej należy przyjąć do oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja czynnego odgazowania wykonana zostanie na etapie 

eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości złoża odpadów oraz wykonaniu badań 

stwierdzających zasobność złoża w biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń oraz 

wykonanie instalacji. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać studnie bierne, w liczbie dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb technicznych obiektu, wynikających z przyjętych założeń projektowych, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 53 

W PFU tabela nr 3 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1B zostało wskazane, 

że na kwaterze należy wykonać 5 szt studni odgazowujących. 

Zgodnie z przepisami maksymalny promień zasięgu działania studni odgazowującej wynosić 30 m. 

W związku z czym ilość studni dla powierzchni przedmiotowej kwatery winna wynosić 8 szt. 

Wnosimy o informację: jaki promień zasięgu działania studni odgazowującej należy przyjąć do oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja czynnego odgazowania wykonana zostanie na etapie 

eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości złoża odpadów oraz wykonaniu badań 

stwierdzających zasobność złoża w biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń oraz 

wykonanie instalacji. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać studnie bierne, w liczbie dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb technicznych obiektu, wynikających z przyjętych założeń projektowych, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
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Pytanie nr 54  

W PFU pkt. I.6.1.2 (str. 26) Zamawiający określił, że dno kwatery 1A należy kształtować na rzędnej 

ok. 337,75 - 339,38 m n.p.m. Zgodnie z pkt. I.4.1.3.4 (str. 23) poziom wód gruntowych kształtuje się 

na poziomie 335 m n.p.m. Zgodnie z wykresem wahań zwierciadła wody podziemnej 

w piezometrach w latach 2007 - 2020, poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie od 315,00 

do 340,00 m n.p.m. 

Wnosimy o podanie obecnego, rzeczywistego poziomy zwierciadła wody gruntowej, wynikającej z 

posiadanych przez Zamawiającego badań hydrotechnicznych dla kwatery 1A. 

Odpowiedź: 

W rejonie projektowanej rozbudowy analizowane są dwa poziomy wodonośne: triasu górnego i triasu 

środkowego. Zgodnie z prowadzonymi obserwacjami w ramach monitoringu lokalnego należy 

stwierdzić że zwierciadło wód podziemnych występujących w obrębie wapieni triasu środkowego 

(strop na rzędnej 300 – 310 m n.p.m.) stabilizuje się na rzędnej od 325 do 320 m n.p.m., w wieloleciu 

charakteryzuje się małą zmiennością.  

Wody występujące w obrębie warstw triasu górnego (od powierzchni terenu do rzędnej 300 – 310 m 

n.p.m.) zostały w piezometrach zamierzone na rzędnej ok. 335 m n.p.m. Wody te, zgodnie 

z przeprowadzonymi badaniami, mają charakter sączeń o bardzo zmiennej wydajności i zakłada się, 

że na skutek projektowanych robót związanych z realizacją rozbudowy kwatery zostaną znacznie 

zredukowane lub wręcz wyeliminowane. 

Warstwy prowadzące wody stabilizujące się na rzędnej 340 m n.p.m. zostaną usunięte w ramach 

robót ziemnych przy realizacji kwatery B. 

 

Pytanie nr 55  

W PFU pkt. I.6.2.2 (str. 39) Zamawiający określił, że dno kwatery 1B należy kształtować na rzędnej 

ok. 334,63 - 340,25 m n.p.m. Zgodnie z pkt. I.4.1.3.4 (str. 23) poziom wód gruntowych kształtuje się 

na poziomie 335 m n.p.m. Zgodnie z wykresem wahań zwierciadła wody podziemnej 

w piezometrach w latach 2007 - 2020, poziom wód gruntowych kształtuje się na poziomie od 315,00 

do 340,00 m n.p.m. 

Wnosimy o podanie obecnego, rzeczywistego poziomy zwierciadła wody gruntowej, wynikającej 

z posiadanych przez Zamawiającego badań hydrotechnicznych dla kwatery 1B. 

Odpowiedź: 

Warstwy prowadzące wody stabilizujące się w piezometrze na rzędnej 340 m n.p.m. stanową 

przypowierzchniową warstwę o nieznacznej miąższości. Warstwa ta zostanie usunięta w ramach 

prac ziemnych związanych z formowaniem niecki kwatery B.  

Problem zwierciadła wody podziemnej opisano w odpowiedzi udzielonej powyżej. 

 

Pytanie nr 56 

Proszę o podanie statycznego poziomu zwierciadła wody. 

Odpowiedź: 

Zwierciadło wody podziemnej występujące w rejonie projektowanej rozbudowy kwatery „Kobylarz II” 

ma charakter napięty i stabilizuje się na rzędnych od 325 do 320 m n.p.m., w wieloleciu 

charakteryzuje się małą zmiennością. Zakłada się, że poprzez pojecie zwierciadła statycznego 

rozumie się zwierciadło ustabilizowane (ustalone). 

Wody występujące w obrębie warstw wapiennych w osadach ilastych występowały w postaci sączeń 

o bardzo zróżnicowanej wydajności. W piezometrach zlokalizowanych wzdłuż północnej skarpy 

eksploatowanej kwatery wody te stabilizowały się na rzędnej 335 m n.p.m. Na podstawie 
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przeprowadzonych prac zakłada się, że wody te na skutek projektowanych prac ziemnych 

związanych z formowaniem niecek kwater zostaną znacznie zredukowane. 

 

Pytanie nr 57 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zgodnie z zapisami działu XXI.1 SIWZ zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy, które ma służyć pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Ustawa PZP precyzuje warunki i terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania oraz rolę 

jaką zabezpieczenie pełni w okresie gwarancji i rękojmi. 

Jednak w treści wzoru umowy zawarte są jeszcze dwa inne rozwiązania, co do których można się 

domyślać, że mają pełnić podobną rolę, a budzą  wątpliwości odnośnie podstawy prawnej ich 

stosowania. 

Zgodnie z treścią §7 ust. 6 wzoru umowy w terminie 30 dni od protokołu końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na usunięcie wad i usterek w 

okresie gwarancyjnym. Gwarancja ta musi zostać zaakceptowana w zakresie treści gwarancji 

i osoby gwaranta. Wysokość gwarancji wynosić będzie: 

a) 3% wartości netto niniejszej umowy, przez pierwszy i drugi rok okresu gwarancji jakościowej, 

b) 2% wartości netto niniejszej umowy od pierwszego dnia trzeciego roku do ostatniego dnia piątego 

roku. 

A ponadto, według §4 ust. 9 wzoru umowy Zamawiający z wszelkich kwot należnych wykonawcy 

zatrzyma kaucję w wysokości 5% należnej kwoty netto – na podstawie każdej z faktur częściowych 

wykonawca może otrzymać maksymalnie 95% wynagrodzenia netto+100% VAT. Kaucja zostanie 

zwrócona: 

a) 70% z całości zatrzymanej kaucji – po otrzymaniu ostatecznej Decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska, w terminie 7 dni; 

b) pozostałą część zatrzymanej kaucji – w terminie 7 dni, po przedstawieniu przez Wykonawcę 

bezwarunkowej i nieodwołalnej ubezpieczeniowej gwarancji. W razie nie przedstawienia 

zaakceptowanej gwarancji – zwrot pozostałej części kaucji nastąpi w wartości nominalnej 

po upływie ostatniego z okresów gwarancji. 

Zwracamy uwagę, że zapis pkt b) nie precyzuje terminu ważności gwarancji - można się go jedynie 

domyślać.   

Biorąc pod uwagę, że w myśl art. 147 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co jest prawidłową 

i jedyną przewidzianą ustawą formą zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w przypadku szkody 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, uprzejmie prosimy o 

doprecyzowanie zapisów siwz i umowy oraz  jednoznaczne wskazanie, jakie zabezpieczenie 

(gwarancje), w jakiej wysokości, na jaki okres i kiedy ma wnieść wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował wzór umowy, zgodnie z informacja na końcu niniejszego dokumentu. 

 

Pytanie nr 58 

Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ — formularz ofertowy 

Proszę o sprecyzowanie pkt I.6 oraz I.7 — jakie dokumenty dokładnie należy przedstawić? Rozdział 

9 SIWZ dotyczy wyjaśnień treści SIWZ i jej modyfikacji oraz sposobu porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy w zakresie pkt I.6 i I.7. nadając 

im następujące brzmienie: 

„I.6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ (dot. Wykonawcy): 

………………………………………………………………………………………………………………….” 

 „I.7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ (dot. Podwykonawcy): 

……………………………………………………………………………………………………………..…..” 

 

Pytanie nr 59 

Dot. SIWZ Rozdział XII. I ppkt 9 

Czy Wykonawca może wskazać sam zakres prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeśli 

na etapie składania ofert nazwy tych firm nie są jeszcze znane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ – rozdział XII. I. ppkt 9, Zamawiający żąda wskazania 

przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, tj. 

wskazanie zakresu i rodzaju pracy które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz  

podania firm podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Jeśli na etapie składania ofert, wykonawca nie zna jeszcze nazw firm podwykonawców, 

zobowiązany jest do wskazania wyłącznie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

 

Pytanie nr 60 

Dot. SIWZ Rozdział X.1 ppkt 7 

Zamawiający wymaga: 

„Jeżeli zasoby, o których mowa w pkt 3 b) nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wkluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

    a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

    b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne, o których mowa w pkt X, 3., b) SIWZ.” 

Proszę o informację, czy nie wkradł się tu błąd dotyczący numeracji? W Rozdziale X SIWZ nie ma 

pkt 3 b), proszę o sprecyzowanie, o jakich dokładnie zasobów dotyczy ten zapis SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje rozdział pkt X. I. ppkt 7, w następujący sposób: 

X.I. 7.  

„Jeżeli zasoby, o których mowa w pkt 3  nie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne, o których mowa w pkt X, 3 SIWZ.” 

 

Pytanie nr 61 

Dot. SIWZ Rozdział X.1  ppkt 9  

Zamawiający wymaga: 

„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone 

w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. 

umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych 
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dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa w pkt 9 ppkt a), b), c) i d). Czy nie 

powinno być „pkt 8 ppkt a), b), c) i d). 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje rozdział pkt X. I. ppkt 9, w następujący sposób: 

„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone 

w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. 

umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych 

dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa w pkt 8 ppkt a), b), c) i d).” 

 

Pytanie nr 62  

Dot. SIWZ Rozdział X.1 pkt 12  

Zamawiający wymaga: 

„Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a p.z,p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt X. 1.5 i 6 SIWZ” 

Proszę o sprecyzowanie, jakie dokumenty Wykonawca ma przedstawić? Czy mają one być złożone 

wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje rozdział pkt X. I. ppkt 12, w następujący sposób: 

X.I. 12.  

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt XII.1.3 i 4 SIWZ. 

 

Pytanie nr 63 

Dot. SIWZ Rozdział XII.1 ppkt 5 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca uzupełnia informacje w Załączniku nr 3 do SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca uzupełnia informacje w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 64 

Dot. SIWZ Rozdział XII. 1 ppkt 6 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca uzupełnia informacje w Załączniku nr 4 do SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca uzupełnia informacje w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 65 

Dot. SIWZ Rozdział XIII. 1 ppkt 3 lit. a) 

Proszę o potwierdzenie, że wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca podał „Wzór 

wykazu osób stanowi załącznik X.1.3.b) SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 66 

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji osób kierownika 

budowy i kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji osób kierownika budowy i kierownika robót 

w specjalności inżynieryjnej drogowej. 
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Pytanie nr 67 

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji osób kierownika 

budowy i kierownika robót instalacyjnych sanitarnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 68 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba 

wskazana na funkcję kierownika budowy/kierownika robót o specjalności inżynieryjnej drogowej/ 

kierownika robót instalacyjnych sanitarnych wykaże się doświadczeniem przy rekultywacji obszarów 

wraz z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym o powierzchni większej niż 2,5 ha ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 69 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba 

wskazana na funkcję kierownika robót o specjalności inżynieryjnej drogowej wykaże się 

doświadczeniem przy budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 70 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba 

wskazana na funkcję kierownika robót instalacyjnych sanitarnych wykaże się doświadczeniem przy 

budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 71 

Jaki jest czas na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę?  

Odpowiedź: 

Czas konieczny na wykonanie dokumentacji projektowej określa Wykonawca. Decyzję o pozwoleniu 

na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który zobowiązany jest 

stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Pytanie nr 72 

Czy zamawiający dopuści Kierownika Budowy posiadającego następujące kwalifikacje:  

• osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe jako 

kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym 

2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub 

przebudowy, lub rekultywacji składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,5 ha 

z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie nr 73 

Czy zamawiający dopuści Kierownika Robót Instalacyjnych sanitarnych posiadającego następujące 

kwalifikacje: 

• osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako 

kierownik robót sanitarnych w tym jako Kierownik robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 

jednej budowy lub przebudowy, lub rekultywacji składowiska odpadów, o powierzchni 

minimum 2,5 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 74 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykaże, że: 

• wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

• co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót ziemnych, 

w zakres której wchodziło wykonanie wykopów, formowanie nasypów ziemnych 

i przemieszczanie mas ziemnych w ilości co najmniej 30 000 m3 

• co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu uszczelnienia gruntu  

geomembraną (PEHD lub PVC) – (łączenie poprzez zgrzewanie) o powierzchni minimum 

20 000 m2 ?  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 75 

Proszę o udostępnienie przez zamawiającego posiadanych uzgodnień, decyzji, warunków 

technicznych, map w szczególności  

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

• Decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego/ wypisu z MPZP 

• warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31/ z 

dn. 31.07.2020r  

• mapy obszaru objętego przetargiem w formacie dxf/dwg lub pdf (te zamieszczone w PFU są 

mało czytelne)  

• innych nie wymienionych, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wycenę zadania 

Dokumenty powyższe w znaczący sposób pomogą prawidłowego oszacowania kosztów 

wykonania zadania. 

Odpowiedź: 

• Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie WOŚ.6220.29.4.2020.ADT z dnia 1 marca 

2021 r. na temat oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

"Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu, przy 

ulicy Podmiejskiej" jest dostępne pod adresem: 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670 

• Uchwała nr XLIX/634/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu 

- Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi 

głównej, z otoczeniem jest dostępna pod adresem: 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17670
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https://zawiercie.bip.net.pl/?a=1656 

• Zamawiający udostępnił w treści SIWZ kopię warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej z obiektem inwestora (znak: TD/OBD/OME/2020-07-31) z dnia 

31.07.2020 r. 

• Zamawiający udostępnia w treści ogłoszenia materiały geodezyjne, które służyły 

do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Obowiązek sporządzenia mapy 

do celów projektowych spoczywać będzie na przyszłym Wykonawcy przedmiotowego 

zadania. Mapa jest zamieszczona poglądowo i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne niezgodności lub błędy jeżeli w niej występują. W ramach zamówienia Oferent 

musi we własnym zakresie zlecić wykonanie mapy do celów projektowych. 

 

Pytanie nr 76 

W związku z przedłużeniem  czasu na składanie ofert, prosimy o wyznaczenie nowego terminu wizji 

lokalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznaczył następujące terminy wizji lokalnej (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej dnia 22 lutego 2021 r.): 

• 2 marca 2021 r. w godzinach: 9.00 i 12.00 

• 4 marca 2021 r. w godzinach 9.00 i 12.00 

 

Pytanie nr 77 

Proszę o przekazanie kopii warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

TD/OBD/OME/2020-07-31 z dnia 31.07.2020 r które przywołane są w PFU. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w treści ogłoszenia kopię warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej z obiektem inwestora (znak: TD/OBD/OME/2020-07-31) z dnia 31.07.2020 r. 

 

Pytanie nr 78 

W związku z dużą złożonością tematu oraz nowymi danymi uzyskanymi podczas wizji lokalnej, 

a mającymi znaczący wpływ na opracowanie wyceny robót, wnosimy o wydłużenie terminu złożenia 

ofert co najmniej do 29 marca 2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienił termin złożenia ofert na dzień 17 maja 2021 r. 

 

Pytanie nr 79 

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego pełnej mapy całego terenu inwestycji niezbędnej do 

celów projektowych, tj. do opracowania rzetelnej koncepcji projektowej (dotyczy zwłaszcza 

brakującej mapy obszaru kwatery 1B). Jeżeli uzyskanie mapy będzie musiało pozostać w gestii 

wykonawcy wskazujemy, iż czas niezbędny na pozyskanie mapy wykluczy możliwość złożenia oferty 

w obecnie wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 marca, w związku czym wnosimy 

o wydłużenie terminu złożenia ofert co najmniej do 29 marca 2021 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści SIWZ materiały geodezyjne, które służyły do opracowania 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Obowiązek sporządzenia mapy do celów projektowych 

spoczywać będzie na przyszłym Wykonawcy przedmiotowego zadania. Mapa jest zamieszczona 

poglądowo i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub błędy jeżeli 

w niej występują. W ramach zamówienia Wykonawca musi we własnym zakresie zlecić wykonanie 

mapy do celów projektowych. 

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=1656
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Pytanie nr 80 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej poprzedniej realizacji obiektów 

zakładu w celu zlokalizowania istotnych elementów infrastruktury podziemnej i innych ważnych 

elementów takich jak lokalizacja geomembrany do której wykonawca jest zobowiązany nawiązać 

i uwzględnić w koncepcji projektowej. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowa dokumentacja możliwa jest do udostępnienia przez właściwy organ, 

tj. Starostę Zawierciańskiego. Elementy infrastruktury podziemnej są zamieszczone 

na udostępnionych w treści ogłoszenia materiałach geodezyjnych. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej nie służące bieżącej 

eksploatacji Instalacji Komunalnej. 

 

Pytanie nr 81 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na czas realizacji zadania Zamawiający dopuści 

poprowadzenie dróg technologicznych w obrębie funkcjonującego zakładu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający na czas realizacji zadania dopuści w ograniczonym zakresie poprowadzenie dróg 

technologicznych w obrębie funkcjonującego zakładu pod warunkiem, że nie będzie to kolidować 

z prowadzonymi procesami technologicznymi na terenie Instalacji Komunalnej i nie wpłynie 

destrukcyjnie na istniejącą infrastrukturę. 

 

Pytanie nr 82 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w celu dojazdu do terenu prac na kwaterze A1 

przejazd nastąpi przez teren czynnego zakładu czy też będzie możliwy przez północną część 

działki? 

Odpowiedź: 

Organizacja robót budowlanych pozostaje w gestii Wykonawcy, niemniej jednak zastrzega się, 

że oczekiwaniem Zamawiającego jest spryzmowanie urobku z robót ziemnych na północnej części 

działki. 

 

Pytanie nr 83 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z tym iż droga dojazdowa 

ul. Podmiejską nie będzie użytkowana jedynie przez wykonawcę ale również, w sposób 

nieprzerwany, przez ciężki sprzęt Zamawiającego, Zamawiający przewiduje odbudowę 

ul. Podmiejskiej, która już w chwili obecnej jest w stanie dużego zniszczenia (wyraźnie widoczne 

spękania i ubytki)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje odbudowy ul. Podmiejskiej. Ponadto Zamawiający oczekuje, 

że użytkowanie ulicy Podmiejskiej podczas realizacji robót budowlanych nie wpłynie destrukcyjnie 

ponad średniomiesięczny stopień zużycia. 

 

Pytanie nr 84 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z pracami związanymi z przełożeniem 

linii energetycznej zasilającej zakład, prąd musi pozostać w ciągłej dostawie czy też możliwe są 

czasowe wyłączenia dostawy energii elektrycznej (zapewnienie energii przez Zamawiającego np. z 

własnych agregatów)? 

Odpowiedź: 

Prąd zasilający zakład musi pozostać w ciągłej dostawie. Zamawiający nie przewiduje zapewnienia 

energii z własnych agregatów. 
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Pytanie nr 85 

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie zasilania obiektów znajdujących się przy kwaterze 1A ze 

względu na brak informacji w PFU. 

Odpowiedź: 

Zasilanie obiektów znajdujących się przy kwaterze 1A powinno być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie nr 86 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej wraz z naniesionymi na mapę piezometrami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści ogłoszenia plan sytuacyjny sieci monitoringu hydrogeologicznego. 

Pytanie nr 87 

Prosimy o udostępnienie wyników monitoringu składowiska odpadów (tj. pomiarów poziomu wód 

podziemnych w istniejących piezometrach) za okres ostatnich 3 lat, celem jednoznacznego 

oszacowania najwyższego ustabilizowanego poziomu zwierciadła wód gruntowych na terenie 

przewidzianym pod realizacje nowej kwatery, a tym samym poziomu, na jakim będzie można ustalić 

najniższy punkt dna kwatery składowiska. 

Odpowiedź: 

Wyniki pomiarów poziomu wód podziemnych w istniejących piezometrach za okres 04.2007 – 

12.2020 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień SIWZ. 

Pytanie nr 88 

Jeśli Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną z wykonania ww. piezometrów (ew. 

dokumentacją hydrogeologiczną terenu lokalizacji nowej kwatery), prosimy o jej udostępnienie. 

Odpowiedź: 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i dokumentacja hydrogeologiczna dotyczące terenu 

rozbudowywanej kwatery są obecnie na etapie zatwierdzania przez właściwe organy. Zamawiający 

udostępni je po zakończeniu procedury administracyjnej. 

Pytanie nr 89 

Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego mapy sytuacyjno-wysokościowej dla terenu 

projektowanych kwater składowania odpadów. Wykonawca celem opracowania koncepcji musi 

posiadać przynajmniej zbliżone rzędne wysokościowe istniejącego terenu. Wykonanie koncepcji bez 

danych z mapy sytuacyjno - wysokościowej jest niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia w treści ogłoszenia materiały geodezyjne, które służyły do opracowania 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Obowiązek sporządzenia mapy do celów projektowych 

spoczywać będzie na przyszłym Wykonawcy przedmiotowego zadania. Mapa jest zamieszczona 

poglądowo i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności lub błędy jeżeli 

w niej występują. W ramach zamówienia Wykonawca musi we własnym zakresie zlecić wykonanie 

mapy do celów projektowych. 

Pytanie nr 90 

Zapisy w PFU I.6.2.10 obligują Wykonawcę do wykonania systemu monitoringu wizyjnego 

kompatybilnego z istniejącą. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisu 

istniejącej zakładowej sieci monitoringu wizyjnego instalacją wraz ze specyfikacją urządzeń, 

pozwalającego na obliczenie kosztów zaprojektowania i wykonania kompatybilnej instalacji 

monitoringu wizyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wykonanie systemu monitoringu wizyjnego winno być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Opis istniejącej zakładowej sieci monitoringu 

wizyjnego może zostać udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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Pytanie nr 91 

W celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej prosimy o niezwłoczne udostępnienie warunków 

technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych. Wycena wykonania tak 

skomplikowanego zakresu wymaga również czasu na opracowanie koncepcji przebudowy sieci 

elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w treści ogłoszenia kopię warunków technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31 z dnia 31.07.2020 r. 

Pytanie nr 92 

Proszę o podanie minimalnej grubości membrany PEHD jaką można zastosować przy budowie 

kwater. 

Odpowiedź: 

Określenie minimalnej grubości membrany PEHD pozostaje w gestii Wykonawcy.  

 

 

 

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zmienia treść: 

- SIWZ, 

- załącznika nr 2 do SIWZ, 

- załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, 

w sposób opisany w załączonych dokumentach (nową treść oznaczono kolorem niebieskim, 

skreślenia oznaczono przekreśleniem oraz kolorem czerwonym). 


