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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

ZAWARTOŚĆ PFU DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WEDŁUG FORMUŁY 

ZAPROJEKTUJ I BUDUJ 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, uwzględnia prace budowlane na terenie Zakładu ZGK 

Zawiercie Sp. z o.o. Prace polegać będą na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne o dwie kolejne niecki kwatery – 1A i 1B.  

 

I.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi „Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Msc. Zawiercie”  

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne o dwie dodatkowe niecki kwatery 1A i 1B wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień, służących 

Wykonawcy do rozpoczęcia prac a Zamawiającemu do jak najszybszej eksploatacji kwater). 

Inwestycja realizowana będzie na terenie Zamawiającego ZGK Zawiercie wraz  

Definicje 

„Projekt” – oznacza działanie polegające na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu o dwie kolejne niecki kwatery 1A i 1B wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

„Obiekt” – budowla wraz z instalacjami powstała na skutek realizacji robót budowlano – 

montażowych. 

„Zakład” – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu. 

„Dokumentacja Projektowa” – oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 

niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności – do wykonania Robót przez 

Wykonawcę. 

„Roboty” oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Obiektu. 

„Zamawiający” – inwestor, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu. 

„Wykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, wykonująca Dokumentację Projektową oraz 

realizująca dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt, 

wyłoniona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym. 

„Inspektor” – oznacza służby reprezentujące Inwestora, w szczególności osoby pełniące 

funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorów w poszczególnych branżach oraz 

„Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym. 

„Inżynier” – oznacza służby reprezentujące Inwestora, podejmujące decyzje we wszelkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, w szeroko pojętych sprawach 

dotyczących oceny  wypełniania  warunków  przez  Wykonawcę,  robót budowlanych  i  usług  

niezbędnych  do  realizacji  projektu  oraz  w  sprawach właściwej  interpretacji  prawnej  
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wszelkich  zaistniałych  faktów  i  zdarzeń  przy realizacji projektu. Inżynier Kontraktu zapewnia 

pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług 

niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu 

poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem realizacji zamówienia 

„Kontrakt” – oznacza kontrakt na Roboty między Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie 

Robót objętych niniejszym programem. 

„Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Budowa” – oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy. 

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

„Kwatera 1A” – oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną po zachodniej stronie istniejącego składowiska. 

„Kwatera 1B” – oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną w północno-wschodniej stronie istniejącego  

składowiska. 

„Chłonność” – docelowa sumaryczna ilość składowanych na kwaterach odpadów określona w 
m³ oraz Mg. Dla zachowania spójnej płaszczyzny porównania ofert, jak również na potrzeby 
obliczenia i przedstawienia w ofercie parametru chłonności, przyjmuje się, że szacunkowy 
wskaźnik zagęszczenia odpadów na składowisku wynosi 1 Mg/m3. Wskaźnik ten ma charakter 
wyłącznie poglądowy. Używane w SIWZ pojęcia chłonność, objętość i pojemność są używane 
zamiennie i oznaczają ten sam parametr - chłonność. 
 
Kolaudacja” – pozyskanie przez wykonawcę wszystkich formalnych zgód niezbędnych do 
rozpoczęcia eksploatacji składowiska (Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie [PnU],Pozwolenie 
Zintegrowane [PZ], Decyzji Zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska [DZIPS], oraz 
wszelkie innych pozwolenia wymagane ustawowo w okresie zakończenia przedmiotowej 
realizacji) 
 

I.2. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  

I.2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE   

Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń, pozwalających na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji na użytkowanie. Zakres rzeczowy Obiektu 

obejmuje roboty budowalno-montażowe, w szczególności: 

✓ wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowiącego podstawę do 

wykonania rozbudowy Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 

Zawierciu; 
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✓ wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia 

oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających 

stosowne uprawnienia zasobów ludzkich.  

✓ Pozyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego obejmującego swoim zakresem całość 

gospodarki wodno-odciekowej dotyczącej wód deszczowych i odcieków 

składowiskowych (zgody na wywóz odcieków do oczyszczalni) 

✓ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

✓ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie  

✓ przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej  

✓ Uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOŚ, 

PSP, UMWŚ) 

✓ Pozyskanie PZ 

✓ Pozyskanie Decyzji Zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (DZIPS) 

 

Ponadto, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uzyskać wszelkie 

niezbędne decyzje, opinie, pozwolenia, warunki techniczne, umożliwiających pozyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych, m.in. dotyczące zakresu:  

✓ Przeprojektowania istniejącej infrastruktury elektro-energetycznej  

✓ Pozwolenia wodnoprawnego (wody opadowe, odcieki); 

✓ Włączenie wód odpadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej  

✓ Wykonanie dodatkowych hydrantów na istniejącej magistrali wodociągowej Dn 250 mm 

✓ Zjazd z drogi publicznej; 

✓ Monitoring wód podziemnych – piezometry  

Powyższy zakres uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji, winien być traktowany 

jako poglądowy. Zaprezentowany zakres Wykonawca winien zweryfikować na etapie tworzenia 

oferty. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod 

każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczególności 

w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, 

prawem polskim i UE 

Wykonawca winien: 

✓ Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje 

odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób 

mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie robót; 

✓ Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ, obejmującej PFU 

(Wymagania Zamawiającego) 

Planowany Kontrakt na roboty przewidywał będzie udzielenie zamówienia publicznego  

w drodze przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych, gdzie 

Kontrakt na roboty będzie realizowany zgodnie z warunkami SIWZ. 

Wykonawca winien uwzględnić na etapie projektowania i budowy kwater prowadzenie robót w 

otoczeniu funkcjonującego zakładu unieszkodliwiania odpadów, w tym wykorzystanie drogi 
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dojazdowej do ZGK. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie robót, aby roboty 

te nie zakłócały normalnej pracy ZGK oraz nie powodowały nadmiernej uciążliwości. 

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

Na wniosek Zamawiającego przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, zakończone uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający przekaże wykonawcy decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca winien przeprowadzić wizję terenową 

obszaru przeznaczonego pod inwestycję. 

Zaleca się aby Wykonawca (lub upoważniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) odwiedził 

i sprawdził miejsce Robót oraz jego otoczenie w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz 

na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania Oferty i 

wykonania Kontraktu. Brak uprzedniego rozpoznania wszelkich czynników koniecznych do 

przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu nie umniejszy odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu należytego i pełnozakresowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

I.2.2 PROJEKTOWANIE   

Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną wielobranżową Dokumentację 

Projektowanych kwater. Wszystkie części Dokumentacji Projektowej podlegać będą 

zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz, w razie potrzeby, zatwierdzaniu również przez 

właściwe organy administracji publicznej i inne podmioty zewnętrzne. Pozyskanie wszystkich 

zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska 

i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane 

wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym 

między innymi: 

✓ pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego 

Przedsięwzięciem; 

✓ przeprowadzi, niezależnie od dostarczonych wcześniej przez Zamawiającego informacji, 

badania geologiczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Instalacji 

✓ pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym Dokumentacji 

Projektowej) i późniejszej realizacji Robót. 

W oparciu o rozwiązania przedstawione w niniejszym PFU, jak również w załączonej do oferty 

koncepcji, Wykonawca opracuje właściwy wielobranżowy Projekt Budowlany, złoży do 

właściwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowę a następnie pozyska 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę. Wykonawca opracuje, skompletuje 

i złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje 

wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę, jak też pozyska w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, 

ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do 

uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę. 
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Wykonawca zapewni realizację Przedmiotu Zamówienia w zgodzie z postanowieniami 

odnośnych Decyzji OOŚ, dostarczoną w późniejszej fazie przez Zamawiającego.  

W sytuacji kiedy w trakcie projektowania zajdzie konieczność zmiany bądź pozyskania nowej 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca winien pozyskać ją własnym 

staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność. 

Wykonawca, w ramach Przedmiotu Zamówienia, pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje 

administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji kwater, w tym w szczególności 

pozwolenie na użytkowanie i całe postępowanie kolaudacyjne. . 

Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera jest warunkiem 

koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z Kontraktu.  

W przypadku stwierdzenia możliwości zwiększenia chłonności projektowanych kwater 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję z bilansem różnicowym ilości, wraz z 

kosztorysem szacunkowym kosztów wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zmianą 

wszelkich uzgodnień i decyzji oraz realizacji robót budowlanych. 

I.2.3 ROBOTY BUDOWLANE  

Wykonawca wybuduje kwaterę 1A i 1B wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami  

i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez 

Inżyniera oraz Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres 

Robót obejmuje w szczególności: 

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie 

mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający 

ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń 

p.poż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie 

wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

c) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę (w tym m.in. 

ukształtowanie i niwelacja terenu). 

2) Roboty budowlane oraz wykończeniowe, w tym między innymi: 

a) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe 

b) Budowle. 
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c) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji 

Przedsięwzięcia, jeżeli będą takie obiekty i będą kolidowały z planowaną 

Instalacją. 

d) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu 

wraz z obiektami małej architektury. 

3) Instalacje technologiczne, łącznie z pełnymi Dostawami oraz wszystkimi pracami 

montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów, 

w tym niezbędne, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego w formie niniejszego PFU, 

wyposażenie. 

4) Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz 

nie ograniczając się do): 

a. Sieci wodociągowe (przyłącze, sieć p.poż, hydranty). 

b. Sieć kanalizacyjna ścieków technologicznych (odcieki z kwater) 

c. Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych (wody z drenażu francuskiego) 

d. Sieć elektroenergetyczna. 

e. Sieci słaboprądowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. – 

doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi i organizacyjnymi). Kablową sieć strukturalną należy doprowadzić 

do biurowca ZGK Zawiercie 

5) Place, drogi, - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie 

Przedsięwzięcia. 

6) Zagospodarowanie terenu: 

a) Oświetlenie zewnętrzne, 

b) Pozostałe prace (m.in. zieleń izolacyjna, ogrodzenie terenu) 

c) Ukształtowanie pryzmy w postaci wału na terenie objętym północnym pasem 

zieleni izolacyjnej z części urobku z robót ziemnych 

7) Przyłącza i połączenia komunikacyjne z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z siecią 

elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji deszczowej,  z innymi 

niezbędnymi sieciami). 

8) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego 

Przedsięwzięcia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania 

kwater do eksploatacji i użytkowania. 

 

I.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Planowane kwatery posiadać będą max. rzędną deponowania 359,00 m n.p.m. 

Przewidywane Zagospodarowanie Terenu wraz z robotami budowanymi: 

Kwatera 1A 

✓ Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery; 

✓ Wykonanie obwałowania kwatery; 

✓ Ukształtowanie dna kwatery; 
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✓ Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej o 

wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

✓ Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD 

✓ Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD 

✓ Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów z 

nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej) 

✓ Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

✓ Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe; 

✓ Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

✓ Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków; 

✓ Wykonanie głównego zbieracza odcieków; 

✓ Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

✓ Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1A wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą; 

✓ Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową; 

✓ Wykonanie drogi p.poż. wokół kwatery wraz z platformą manewrową; 

✓ Wykonanie zbiornika p.poż., wraz z niezbędną infrastrukturą (zestaw hydroforowy, sieć 

ciśnieniowa, hydranty); 

✓ Ocieplane pomieszczenie na zestaw hydroforowy; 

✓ Wykonanie przyłącza wodociągowego, zasilającego zbiornik p.poż. wraz z niezbędną 

infrastrukturą; 

✓ Wykonanie studni odgazowujących kwaterę 

✓ Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej; 

✓ Wykonanie oświetlenia terenu; 

✓ Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery 

✓ Likwidacja (skablowanie do ziemi) istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia Sn15 

(20)kV, kolidującej z planowaną rozbudową składowiska zgodnie z dokumentacją 

projektową przedstawioną przez Zamawiającego do dn. ….; 

✓ Zmiana zasilania istniejącej stacji transformatorowej (własność Tauron) 

✓ Wykonanie skablowania sieci średniego napięcia zgodnie z dokumentacją projektową 

przedstawioną przez Zamawiającego do dn. ….; 

✓ Przeprojektowanie, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, 

znajdującej się pod planowanymi drogami dojazdowymi 

✓ Wykonanie wycinki drzew w obszarze inwestycji zgodnie z decyzją pozyskaną przez 

Zamawiającego 

✓ Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry) 

✓ Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki stalowej powlekanej 

✓ Ukształtowanie terenu i przygotowanie podłoża dla pasa zieleni izolacyjnej  

✓ Wykonanie oświetlenia terenu 

✓ Wykonanie systemu wizyjnego kwatery 

 

Kwatera 1B 

✓ Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery; 

✓ Wykonanie obwałowania kwatery; 

✓ Ukształtowanie dna kwatery; 
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✓ Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej o 

wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s; 

✓ Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD 

✓ Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD 

✓ Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów z 

nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej) 

✓ Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

✓ Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe; 

✓ Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji  

k większej niż 1 x 10-4 m/s 

✓ Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków; 

✓ Wykonanie głównego zbieracza odcieków; 

✓ Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

✓ Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1B wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą; 

✓ Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową; 

✓ Wykonanie drogi technologicznej wokół kwatery 

✓ Dozbrojenie istniejącej sieci wodociągowej w dodatkowe hydranty p.poż. 

✓ Wykonanie systemu ujęcia wód opadowych i roztopowych wokół kwatery (drenaż 

francuski + separator + osadnik piasku) wraz z włączeniem wód do istniejącej sieci 

kanalizacji wód opadowych;  

✓ Wykonanie studni odgazowujących kwaterę 

✓ Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej; 

✓ Wykonanie oświetlenia terenu; 

✓ Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery 

✓ Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry) 

✓ Wykonanie ogrodzenia terenu  

✓ Ukształtowanie terenu i przygotowanie podłoża dla pasa zieleni izolacyjnej Wykonanie 

oświetlenia terenu 

✓ Wykonanie systemu wizyjnego kwatery 

 

I.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I.4.1 ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA  

I.4.1.1 CAŁKOWITE ZAPOZNANIE SIĘ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 

Wykonawca, składając ofertę, deklaruje, że: 

1) Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 

2) Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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3) Zwizytował i dokonał inspekcji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu 

oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 

jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót. 

4) Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 

szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty, czy kompletując Dostawy. 

5) Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego i Inżyniera, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

I.4.1.2 ZAPOZNANIE SIĘ Z OGÓLNĄ SYTUACJĄ  

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się z ogólną sytuacją dotyczącą realizacji 

Robót, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

I.4.1.3 UWARUNKOWANIA INWESTYCJI    

I.4.1.3.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE 

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Planowane kwatery wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, znajdować się będą na działach 1042/4,1042,5,1095/7,126, 

1095/12, 1095,32,1095/33, 1095/36, jed. ewid. 241602_1, Zawiercie, Obręb: 0012, Zawiercie 

oraz 0007 Marszów. 

Właścicielem działek jest Zamawiający, z wyjątkiem działki 1095/33, dla której konieczne będzie 

uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień w zakresie planowanej inwestycji. Zamawiający 

dysponuje nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 4 Prawo Budowlane 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

30 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.523) w sprawie składowisk odpadów tj. kwatera nie znajduje się 

na obszarach: 

✓ ochronnych zbiorników wód podziemnych; 

✓ otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; 

✓ lasów ochronnych; 

✓ w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych. 

bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych, na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust. 

2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

✓ w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, 

oraz zagrożonych lawinami; 

✓ na terenach o nachyleniu powyżej 10°; 

✓ na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych 

uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; 

✓ na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16913600?cm=DOCUMENT#art%2888%28d%29%29ust%282%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16913600?cm=DOCUMENT#art%2888%28d%29%29ust%282%29
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✓ na glebach klas bonitacji I i II; 

✓ na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód 

spowodowanych ruchem zakładu górniczego; 

✓ na obszarach ochrony uzdrowiskowej; 

✓ na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; 

✓ na obszarach określonych na podstawie odrębnych przepisów. 

Mapę terenu obejmującego przewidywany teren inwestycji, przedstawiono w załączniku nr 1 

Mapa ta (jak też żadna inna załączana mapa) nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy co 

do rozeznania aktualnej sytuacji terenowej i co do obowiązku opracowania aktualnej mapy do 

celów projektowych. 

Dla działek znajdujących się w obszarze inwestycji, uchwalono Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego uchwałą nr XLIX/634/10 z dn. 31.03.2010r. Rady Miejskiej 

w Zawierciu – zał. nr 2. Według zapisów Miejscowego Planu teren przeznaczony pod inwestycję 

zalicza się do grupy „1ITO” , dla którego ustala się: 

✓ przeznaczenie podstawowe – komunalne składowisko odpadów; 

✓ przeznaczenie uzupełniające – budynki administracji i zaplecza technicznego, obiekty i 

urządzenia służące magazynowaniu oraz utylizacji odpadów, parkingi, zieleń urządzona.  

Dla terenu 1ITO – maksymalny wskaźnik zabudowy 0,4, maksymalna wysokość zabudowy -

12,0m. Maksymalna wysokość zabudowy, nie dotyczy urządzeń i budowli, których wysokość 

wynika ze względów technologicznych. W północnej części składowiska, został wydzielony pas 

9ZI z przeznaczeniem: 

✓ przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyjna; 

✓ przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze i rowerowe 

W przedmiotowym pasie, zakazuje się wykonywania infrastruktury telefonii komórkowej oraz 

lokalizowania zabudowy  
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         Rycina nr 1 Wyrys z MPZP 

 

 
            Rycina nr 2 lokalizacja planowanych obiektów  
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Obszar kwatery 1A 

Obszar pod kwaterę 1A, posiada znaczne różnice wysokości, sięgające rzędnych 344,90 m 

n.p.m – 334,00 m n.p.m.  

Na analizowanym obszarze, znajdują się: 

✓ linia napowietrzna  wysokiego napięcia WN 110kV relacji GPZ Kądzielów – Mystal 

wykonana przewodami typu AFL-63x120 mm² przewód odgromowy 1 AFL-1,7 1x50 

mm², 2-OPGW 24J 1C 1/24B1 (0/58-39,4). Gestor Tauron dystrybucja S.A 

✓ Linia napowietrzna średniego napięcia Sn 15(20)kV nazwa ciągu liniowego GPZ Borowe 

Pole – Śródmieście, wykonana przewodami typu AFL 3x70 mm² 

Przez południowy obszar planowanej kwatery, przebiega sieć średniego napięcia, którą należy 

w ramach realizacji kontraktu skablować i przenieść poza obszar planowanych obiektów.  

W pobliżu planowanej drogi dojazdowej/p.poż. znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa 

(rejon działki 126), która zasilana jest z linii średniego napięcia. Mając powyższe na uwadze, 

konieczne będzie także przeprojektowanie zasilania istniejącej stacji trafo. W ramach inwestycji, 

nie planuje się ingerencji w linie wysokiego napięcia 110 kV. 

Teren pod przyszłą kwaterę jest zadrzewiony. Zadrzewienie kolidujące z planowanymi 

obiektami, zostanie wykarczowane.  

W środkowej części obszaru, znajdują się istniejące piezometry, które należy zlikwidować i 

odtworzyć w innym miejscu. 

W obszarze południowo-wschodnim, w miejscu przebiegu planowanej drogi dojazdowej do 

kwatery, w podłożu zostały ułożone sieci elektroenergetyczne, zasilające infrastrukturę 

istniejącego zakładu. W ramach prac projektowych/budowlanych, przewiduje się 

przeprojektowanie sieci lub odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem. 

 

 

Rycina nr 3 Lokalizacja sieci elekroenergetycznej napowietrznej oraz innych sieci elektrycznych 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    strona 17 

 

 

FOTOGRAFIA NR 1 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania  

 

 

 

FOTOGRAFIA NR 2 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania 
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FOTOGRAFIA NR 3 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia – do przeprojektowania 

 

 

FOTOGRAFIA NR 4 widok na istniejącą sieć napowietrzną średniego napięcia oraz nasłupową stację 

transformatorową. 
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Obszar kwatery 1B 

Według wiedzy Zamawiającego w obszarze północno-wschodnim, nie znajduje się żadne 

uzbrojenie terenu. Jedynie poza obwałowaniem kwatery, w odległości ok. 12m od planowanego 

podnóża skarp obwałowania przebiega sieć wodociągowa Dn 250mm oraz kanalizacja wód 

opadowych Dn 110. W ramach przewidywanych prac, planuje się wykonać włączenie wód 

opadowych z drenażu francuskiego do sieci kanalizacji deszczowej oraz uzbrojenie istniejącego 

wodociągu w dodatkowe hydranty naziemne p.poż. Rzędne istniejącego terenu, kształtują się 

na poziomie ok. 347,05 m n.p.m – 337,20m n.p.m. 

Obszar kwatery 1B znajduje się w bezpośrednim otoczeniu istniejącej kwatery składowiska 

odpadów. Po wschodniej stornie obszaru przyszłej kwatery 1B, zostanie wykonana inna 

inwestycja, niezwiązana z kwaterą składowania odpadów. Podczas projektowania, powyższy 

fakt należy wziąć pod uwagę. 
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Rycina nr 4 Lokalizacja inwestycji sąsiadującej z kwaterą nr 1B 
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Planowane Zagospodarowanie Ternu, zostało zaprezentowane na zał. nr 3. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalających na zweryfikowanie 

zakładanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejącej infrastruktury oraz 

miejsca wpięcia poszczególnych mediów, powinny być traktowane jako poglądowe (Wykonawca 

winien zweryfikować wszelkie informacje/rozwiązania na etapie kalkulacji oferty). Wszelkie 

odstępstwa od niniejszych założeń, winny być uzgodnione i zaakceptowane przez 

Zamawiającego stosownym protokołem. 

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań 

projektowych przez Wykonawcę będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub innymi 

zinwentaryzowanymi bądź niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego, 

Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt, usunąć zaistniałe kolizje.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne informacje o dostępie do Placu Budowy oraz że zaprojektuje Roboty według 

pozyskanych informacji. 

 

I.4.1.3.2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO-PRAWNE 

W ramach inwestycji, należy zaprojektować i wybudować dwie niecki kwatery składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Inwestycja winna być wykonana w zgodzie z aktualnymi normami oraz przepisami prawa, 

przede wszystkim z: 

✓ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)  

✓ Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j..) 

✓ Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.2020.1219 t.j.) 

✓ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U.2013.523) 

W chwili obecnej, Zamawiający jest w trakcie postępowania ws. wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Po 

uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający niezwłocznie przekaże ją 

Wykonawcy. 

Wykonawca, realizując Przedmiot Zamówienia, weźmie pod uwagę zapisy wynikające z 

uzyskanych przez Zamawiającego Decyzji OOŚ. Jeżeli jednak zastosowane przez Wykonawcę 

rozwiązania przewidywać będą odstępstwa od zapisów Decyzji OOŚ  

a odstępstwa takie nie będą stały w sprzeczności z zapisami niniejszego PFU i będą uzgodnione 

z Zamawiającym, po stronie Wykonawcy będzie dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

właściwymi organami administracyjnymi, nie naruszając przy tym terminów, określonych w 

SIWZ.  

W sytuacji gdy zastosowane rozwiązania projektowe wymuszą zmianę lub pozyskanie nowej 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca pozyska ją własnym staraniem na 

własny koszt i odpowiedzialność. 

Zamawiający posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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I.4.1.3.3 WARUNKI GEOLOGICZNE   

BUDOWA GEOLOGICZNA 

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. 

Zawiercie [4] bezpośrednie podłoże w rejonie projektowanej rozbudowy tworzą triasowe iły pstre 

z brekcją ilasto-wapienną oraz wapienie. Na ich stropie zalegały jurajskie iły, żwiry, glinki 

ogniotrwałe z węglem brunatnym. Warstwy jurajskie w rejonie projektowanej rozbudowy kwatery 

uległy erozji. W niższych partiach terenu, na południe od projektowanej rozbudowy kwatery 

Kobylarz II, osady mezozoiku pokrywają plejstoceńskie piaski i żwiry rozcinane przez 

holoceńskie osady rzeczne. 

Rys. 1 Odrys Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Zawiercie 

 - teren planowanej lokalizacji obiektu 

 

Zgodnie z danymi z archiwalnych dokumentacji geologicznych [2] w rejonie ZGK sp. z o.o w 

Zawierciu osady czwartorzędowe występują w formie zredukowanych płatów gliny o miąższości 

do 1m. Ich miąższość zwiększa się ku południowi w kierunku doliny Czarnej Przemszy, gdzie 

wypełniają dolinę erozyjną. W jej obrębie warstwy czwartorzędowe budowane są przez piaski 

drobne przewarstwiające się z glinami i pyłami oraz piaski średnie ze żwirem. W obrębie doliny 

utwory te osiągają miąższości do 10, a lokalnie nawet do 19 m. Interpretowany na podstawie 

danych wiertniczych północny zasięg piaszczystych warstw plejstoceńskich przebiega na 

południe od granicy eksploatowanej kwatery Kobylarz II i jej projektowanej rozbudowy. 

Lokalnie czwartorzędowe warstwy piaszczyste występują również w rejonie północno-

wschodniego narożnika eksploatowanej aktualnie kwatery oraz piezometru P3/03. 
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W rejonie projektowanej rozbudowy bezpośrednie podłoże budują górno-triasowe osady ilaste 

z brekcją ilasto-wapienną. Warstwy czwartorzędowe zalegają jedynie lokalnie. Iły zawierają 

przewarstwienia wapieni o miąższości od 1,0 do 4,5 m tworzących izolowane struktury o 

ograniczonym zasięgu. Przewarstwienia te tworzą zarówno większe bloki wapienne jak również 

wapienny żwir. Średnia wartość miąższości górno-triasowego pakietu ilasto-wapiennego w 

rejonie Zawiercia waha się od 45 do 50 m, przy czym udział wapieni w serii ilastej ocenia się na 

około 10%. Niżejległe osady triasu środkowego oraz dolnego reprezentowane są przez utwory 

węglanowe takie jak wapienie dolomity i wapienie margliste. Całkowita miąższość osadów 

datowanych na trias środkowy i dolny wynosi do 150 m. 

Utwory triasowe zalegają na iłowcach, mułowcach oraz wapieniach i dolomitach paleozoicznych. 

 

I.4.1.3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  

Pod względem hydrogeologicznym teren Zawiercia zaliczany jest do subregiou 

jurajskiego wchodzącego do regionu śląsko-krakowskiego. Zgodnie z podziałem na Jednolite 

Części Wód Podziemnych teren projektowanych badań położony jest w południowej części 

jednostki oznaczonej jako JCWPd 99, na granicy z JCWPd 112. Schemat krążenia wód opisany 

na karcie informacyjnej JCWPd 99 (www.pgi.gov.pl) oparty jest o cztery zagregowane piętra 

wodonośne, jedno rozdzielające je częściowo piętro słaboprzepuszczalne i jedno również 

słaboprzepuszczalne ograniczające od spągu strefę krążenia wód podziemnych. Wszystkie 

wspomniane piętra nie zachowują ciągłości występowania dla całej JCWPd oraz wszystkie 

zachowują dobry kontakt hydrauliczny.  

W rejonie Zawiercia pierwsze od powierzchni terenu to piętro czwartorzędowe. Związane 

jest ono z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi osadami plejstoceńskimi, głównie pochodzenia 

rzecznego i rzeczno-lodowcowego oraz w mniejszym stopniu osadami z rzecznymi holocenu. 

Piętro to jest nieciągłe. Wody z tego poziomu są drenowane przez cieki powierzchniowe. Jego 

występowanie jest ograniczone na opisywanym obszarze do dolin rzecznych i ich stoków. Piętro 

to zasilane jest wodami atmosferycznymi. W rejonie Kobylarza podstawą drenażu jest dolina 

Czarnej Przemszy. Wody w utworach czwartorzędowych występują na południe od terenu 

przeznaczonego na rozbudowę oraz w izolowanej strukturze w rejonie piezometru P3/03. 

Ze względu na występowanie pod warstwą gleby utworów bardzo słabo 

przepuszczalnych woda atmosferyczna odprowadzana jest grawitacyjnie i stagnuje w 

morfologicznych obniżeniach terenu. Tworzy w ten sposób niewielkie zastoiska, jak np. na 

północ od kwatery Kobylarz II lub tereny podmokłe (trzcinowiska) jak na wschodniej części 

terenu projektowanej rozbudowy. Zastoiska te mogą zasilać warstwy brekcji wapiennych 

występujących w obrębie serii górnotriasowych. 

Charakter użytkowy posiada piętro wodonośne triasu środkowego i górnego (seria 

węglanowa triasu). Jest ono związane z ze spękanymi i skrasowiałymi skałami węglanowymi. 
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Zasilane jest ono we wschodniej części rejonu zawierciańskiego przez dopływ wody z innych 

pięter wodonośnych lub infiltrację opadów atmosferycznych z powierzchni terenu, głównie w 

strefach wychodni utworów triasowych.  

W rejonie planowanej rozbudowy składowiska w piętrze triasowym wyróżniono trzy 

poziomy wodonośne z których dwa: górno- i środkowotriasowy podlegały rozpoznaniu 

badaniami archiwalnymi oraz są monitorowane w ramach monitoringu lokalnego. 

Poziom górnotriasowy 

Poziom górnotriasowy występuje w wapieniach woźniackich zalegających w kompleksie 

ilastym. Wapienie tworzą izolowane struktury o zmiennej miąższości. Nie tworzą w obrębie iłów 

horyzontów wodonośnych, a budujący je wapień występuje w różnym stopniu dezintegracji i 

zwietrzenia w związku z powyższym wydzielenia te charakteryzuje bardzo zróżnicowana 

przepuszczalność. Struktury te posiadają bardzo małe zasobności i ograniczone strefy 

alimentacji [2]. W związku z powyższym poziom ten nie może być użytkowany gospodarczo. 

Odpływ następuje zgodnie ze spadkiem warstw na północny-wschód. W rejonie projektowanej 

inwestycji monitorowany jest przez piezometry oznaczone jako P1/03, P2/03, oraz P4/03. W 

pomiarach prowadzonych w tych piezometrach przez minione 10 lat, ustabilizowane zwierciadło 

wody występowało na rzędnej 335 m n.p.m. Prędkość odbudowywania się zwierciadła wody po 

przepompowaniu piezometrów sugeruje, że ujmują one raczej sączenia, a nie warstwy 

wodonośne. 

Poziom środkowotriasowy 

Poziom wodonośny trasu środkowego jest związany z utworami węglanowymi wapienia 

muszlowego. Utwory te charakteryzuje znaczne rozprzestrzenienie i miąższość przekraczająca 

100 m. Zasilanie następuje najprawdopodobniej na obszarach położonych na wschód od linii 

Zawiercie – Myszków [2], a pierwotny kierunek przepływu ze wschodu na zachód przy podstawie 

drenażu – kopalnej dolinie rzeki Odry. Kierunek ten od lat 60-tych może być zaburzany poprzez 

eksploatację wód przez grupowe ujęcia komunalne w Zawierciu i Łazach oraz intensywną 

eksploatację w rejonie kopalń złóż Zn-Pb. 

W rejonie Kobylarza II monitoring tego poziomu prowadzony jest w piezometrach P1/04, 

P2/04 i P3/04. Obecnie zwierciadło tego poziomu stabilizuje się na rzędnych 325 – 320 m n.p.m. 

i wykazuje kierunek odpływu na południowy-wschód. Zgodnie z prowadzonymi, w ramach 

monitoringu lokalnego, pomiarami rzędnej zwierciadła wody podziemnej można stwierdzić, że w 

piezometrze P2/04 do roku 2013 występowała łączność hydrauliczna poziomów górno- i 

środkowo-triasowego. Wyniki badań z piezometrów P1/04 oraz P3/04 wskazują na stabilny 

charakter tego poziomu środkowotriasowego w rejonie Kobylarza. 

Poziom dolnotriasowy 

Poziom ten ze względu na głębokość występowania nie podlega badaniom w ramach 

monitoringu lokalnego prowadzonego na potrzeby składowiska odpadów Kobylarz.  
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Poniżej zamieszczono wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w latach 2007 - 

2020 stwierdzonych w piezometrach monitoringu lokalnego składowiska „Kobylarz II”. 

Piezometry P-1/03, P-2/03, P-3/03 oraz P-4/03 ujmują wody triasu górnego, natomiast 

piezometry P-1/04, P-2/04 oraz P3/04 wody triasu środkowego. 

  

Wykres wahania zwierciadła wody podziemnej w piezometrach w latach 2007 -2020 

 

 

  

Ze względu na lokalizację piezometrów na terenie przeznaczonym pod rozbudowę 

kwatery Kobylarz II należy przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić likwidację 

piezometrów poprzedzoną wykonaniem nowych. Prace te należy wykonać zgodnie z Ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity. z 

późn. zm). 

Na podstawie dostępnych danych oraz wstępnego rozpoznania można przyjąć, że 

bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzą warstwy 

półzwartych i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz glin pylastych. Warstwy te 

charakteryzuje współczynnik filtracji według danych literaturowych klasyfikacji Witczaka i 

Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one wymóg k≤1,0x10-9 

m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej 

Teren projektowanych robót położony jest w granicach udokumentowanego w roku 2015 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz – Zawiercie. Zbiornik obejmuje utwory 
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triasu dolnego i środkowego, stanowiące południowy fragment Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. 

Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowy. Średnia głębokość ujęć  w tym rejonie to 100 

m [5]. 

 

I.4.1.4 DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW I PLACU BUDOWY    

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia 

Robót dla Inwestycji, Zamawiający lub Inżynier przekaże Wykonawcy z  

7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przekazania Placu Budowy. 

Przewidywany dojazd do Placu Budowy – poprzez drogę Podmiejską. Dokonanie wszelkich 

uzgodnień w zakresie zapewnienia komunikacji kołowej z Placem Budowy na czas Robót, a 

następnie na cele eksploatacji Instalacji, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

Zaprojektowanie i wykonanie nowego układu komunikacyjnego, w pełnym niezbędnym zakresie, 

leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

Na Placu Budowy, w czasie prowadzenia Robót będzie istniała możliwość korzystania z 

następujących mediów: 

a) energia elektryczna, 

b) woda użytkowa. 

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawcę uzgodnień z właściwymi instytucjami i 

wykonania przez Wykonawcę niezbędnych prac przyłączeniowych. 

Pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z poszczególnymi właściwymi podmiotami 

dostarczającymi niezbędne media na cele budowy kwater, a następnie na cele jej eksploatacji 

znajduje się w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się również pozyskanie niezbędnych uzgodnień 

z poszczególnymi właściwymi podmiotami odbierającymi nieczystości (ścieki, odpady) w czasie 

trwania Robót. 

 

I.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE   

1) Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z: 

✓ Ustawą Prawo Budowlane, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

✓ Ustawą o odpadach, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.  

✓ Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

✓ Ustawą OOŚ, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

✓ Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.), wraz 

rozporządzeniami wykonawczymi, 

✓ Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020.1064 

t.j.)), wraz rozporządzeniami wykonawczymi. 

✓ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz.U.2013.523)  

2) Wybudowane kwatery wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-technologicznym, 

winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa 
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konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

3) Obiekty budowlane, Urządzenia i wyposażenie mobilne należy zaprojektować jako 

obiekty o możliwie niskich współczynnikach energochłonności. 

4) Rozwiązania Instalacji winny zapewniać płynną współpracę z pozostałą infrastrukturą 

ZGK 

5) Wszystkie zastosowane przy realizacji Instalacji Materiały, jak również Urządzenia i 

wyposażenie mobilne muszą być fabrycznie nowe. 

I.6 SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE   

I.6.1 KWATERA 1A   

I.6.1.1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1A    

Kwatera 1A, znajdować się będzie po zachodniej stronie aktualnie eksploatowanej kwatery 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja kwatery 1A, dążyć 

będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, stwarzając przy tym jednolitą bryłę 

odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby móc 

wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą 1A, 

konieczne będzie wykonanie szczelnego połączenia sztucznych barier geologicznych oraz folii 

PHED obu kater. Dno kwatery należy wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ 

wód odciekowych do drenażu odcieków. Odcieki odprowadzane będą poza obwałowania 

kwatery, gdzie za pomocą magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do przepompowni 

odcieków. Przepompowni odcieków, tłoczyć będzie odcieki do zbiornika na odcieki, który 

zostanie zlokalizowany w północno-wschodnim obszarze – w pobliżu planowanej kwatery 1B.  

Kwatera zostanie otoczona obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do 

projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska. 

Na części obszaru kwatery 1A, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej, który stanowić będzie 

uzupełnienie naturalnie występującego pasa zieleni ochronnej. Z uwagi na fakt, iż obszar na 

którym planuje się wykonanie kwatery jest w części porośnięty drzewami/krzewami, konieczne 

będzie dokonania częściowego karczowani terenu.  

Aby móc wybudować kwaterę o planowanych parametrach eksploatacyjnych, konieczne będzie 

przeprojektowanie istniejącej sieci napowietrznej, przecinającej południową część kwatery.  

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga p.poż., zakończona placem manewrowym. Przed 

placem zostanie zlokalizowany naziemny, prefabrykowany zbiornik p.poż. wraz  

z pomieszczeniem w którym będzie zlokalizowany zestaw hydroforowy. Zestaw służyć będzie 

do wtłaczania wody w sieć p.poż., zlokalizowaną wzdłuż drogi dojazdowej.  

I.6.1.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY 

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne – patrz punkt VI.4.1.3.4, dno kwatery należy 

kształtować na rzędnych ok. 337,75 m n.p.m – 339,38 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować 

w systemie daszkowym o równym spadku poprzecznym 3,0%. W najniższym zagłębieniu dna, 

zostaną ułożone sączki odcieków. Spadek podłużny dna kwatery 1,0%. Wokół katery zostanie 

wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża istniejącego 

składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować z nachyleniem 1:3, 

skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2. Szerokość grobli obwałowania, półki przy skarpie 
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istniejącej kwatery – 3,0m. Wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do 

rzędnych półki istniejącej kwatery: 

✓ Półka przy skarpie istniejącej kwatery: szer. 3,0m, rzędne 343,70 m n.p.m – 342,20 m 

n.p.m  

✓ Obwałowanie południowe kwatery: szer. 3,0m, wysokość 0,5 -3,5m  

✓ Obwałowanie zachodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-3,5 m  

✓ Obwałowanie północne kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-0,0 m  

W koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę. Nasyp 

obwałowania, należy warstwowo zagęszczać, do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 0,97. 

Rozliczenie za wykonanie nasypu nastąpi na podstawie obmiaru. 

Przewidywane ilości mas ziemnych, dot. kształtowania całości obiektu, zostały zaprezentowane 

w punkcie I.6 dokumentu. 

I.6.1.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY  

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy 

lokalizować tak, aby: 

✓ Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  

✓ Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 

✓ W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje się 

sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą 

współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by procesy 

osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

✓ Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 

zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 

geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu 

stabilizacji zboczy składowiska. 

W związku z powyższym dno projektowanej kwatery zostanie zabezpieczone poprzez 

zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest 

ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s 

(glina, ił). 

W trackie realizacji kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery 

geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema 

metodami, w tym minimum jedną polową. 

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W 

każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć 0,5m sztuczną 

barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz z istniejącą kwaterą, sztuczna 

bariera geologiczna, winna zostać ułożona ca całości szerokość półki, tj. 3,0m, tak aby 

zagwarantować ciągłość uszczelnień obu kwater.   

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie 

fakturowana na skarpach. W odległości 2,0m od krawędzi skarpy, w dnie kwatery należy ułożyć 

folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii  

w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i panujących na nią sił.  
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Dla zapewnienia prawidłowości wykonania prac związanych z uszczelnieniem kwatery należy 

sporządzić plan układania i sposobu łączenia geowłóknin/geomembran, który zapewni, że nie 

zostaną one uszkodzone podczas układania i ich wartości funkcjonalne nie ulegną zmianie.  

W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące: 

Kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego: 

✓ Umiejscowienia na podłożu; 

✓ Sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania 

✓ materiału wypełniającego; 

✓ Sposobu łączenia pasów; 

✓ Sposobu mocowania do podłoża; 

✓ Nachyleniu podłoża; 

✓ Kierunku spływu wody/odcieków. 

Po rozłożeniu folii, projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Gramatura 

geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu 

budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy 1:3, 

długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu). Na geowłókninę zostanie 

rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o wartości współczynnika filtracji 

 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku). 

Przewidywane powierzchnie dna katery oraz skarp, zostały zaprezentowane w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.1.4 DRENAŻ ODCIEKÓW 

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Kwatera winna posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób 

zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez 

co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia drenażu winien posiadać możliwość 

jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż odcieków, winien zostać wykonany z 

rurociągów PEHD dwuściennych perforowanych Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 8. 

Ujmowany odciek, winien być grawitacyjnie odprowadzony poza obwałowanie kwatery. Spadek 

rurociągu winien wynosić 1,0% w kierunku zbieracza odcieków.  

Drenaż odcieków winien zostać ułożony na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw 

konstrukcyjnych kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału 

żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 

1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.  

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m 

od skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać w 

odległości ok. 2,0m od krawędzi wschodniej skarpy. Przejście drenażu odcieków przez 

obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne.  

Drenaż należy włączyć do układu odbioru odcieków – zbieracz odcieków, wykonany  

z rurociągów pełnych  PEHD dwuściennych Ø 300mm o min. SN 8. Po sprawdzeniu szczelności 

kanałów wykonać obsypkę piaskowa do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i 

obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98. Powyżej wykop należy zasypać gruntem 
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niespoistym z zagęszczeniem warstwami co 20cm. Pod drogami i terenami utwardzonymi grunt 

zagęścić do współczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95. 

W miejscu włączeń i na załamaniach trasy  należy wykonać  studnie rewizyjne: prefabrykowane 

z kręgów betonowych. Studnie z częścią osadnikową. Studnie osadzić w wykopie na warstwie 

betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą 

uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany 

studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe. Studzienki przykryte są włazem 

żeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciężkiego kl. D400 z wkładką gumową.  

Zbieracz ocieków, układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni 

ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni j.w.  

Przewidywane długości poszczególnych rurociągów, zostały zaprezentowane w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.1.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW 

Przepompownia odcieków, służyć będzie do cyklicznego odprowadzania odcieków 

składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Przepompownia wraz z osprzętem, 

winna być odporna na agresywne działanie odcieków składowiskowych. Przewiduje się dostawę 

i montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 18,3 l/s.  

Przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu 

odcieków do przepompowni. 

Przewidywana długości rurociągu tłocznego, została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

Wszystkie rurociągi tłoczne należy wykonać z PE w połączeniach  zgrzewanych elektrooporowo.   

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności 

kanału wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i 

obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać 

gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 

Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Głębokość układania rurociągu – poniżej 

strefy przemarzania. 

Miejscu wpięcia przewodu do zbiornika odcieków, przewód winien być odpowiednio 

zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W zbiornikach 2A i 2B należy zamontować pompę szlamową dla wtórnego obiegu i opróżniania 

zbiorników  

W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowiązek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego 

zezwalającego na wywóz wynikających z projektowanych bilansów do oczyszczalni ścieków 

wskazanej przez Zamawiającego 

I.6.1.6 ZBIORNIK PRZECIPOŻAROWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. 

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest wykonanie 

nowego zbiornika wód p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W północnej części terenu, zostanie zlokalizowany zbiornik, służący celom p.poż.  
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Zbiornik posiadać będzie pojemność wynoszącą 3 41 m³, będzie naziemny, okrągły o średnicy  

D 8,4m, wysokości 6,72 m w wykonaniu z blachy ocynkowanej. Zbiornik należy posadowić na 

płycie fundamentowej. Przy zbiorniku należy wykonać zestaw podnoszenia ciśnienia, który 

zostanie zlokalizowany w ocieplanym pomieszczeniu, gwarantującym nieprzemarzania 

instalacji. Zestaw hydroforowy winien być w stanie pokryć wydatek 30l/s, wysokości 

podnoszenia do rzędnej eksploatacyjnej kwatery. W celu zapewniania bezpieczeństwa p.poż. 

konieczne będzie dostarczenie agregatu prądotwórczego, zasilającego co najmniej zestaw 

hydroforowy, ogrzewanie zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny. 

Cylindryczny pionowy zbiornik wody o pojemności 3 41m3 posiada konstrukcję z blach stalowych 

cynkowanych ogniowo. Blachy zbiornika łączone są śrubami, których kształt uniemożliwia 

uszkodzenie wewnętrznej geomembrany. Zbiornik winien być wykonany z blachy ocynkowanej 

oraz innych materiałów odpornych na wodę i wpływ warunków atmosferycznych. 

Zbiornik przeznaczony jest do przechowywania wody w temperaturze do 40oC. Zbiornik 

wyposażono w grzewczą instalację elektryczną zapobiegającą zamarzaniu wody tj. dwie grzałki 

montowane w płaszczu zbiornika. Zbiornik ocieplony jest styropianem gr. 60mm. 

Zbiornik winien posiadać dach z płyt warstwowych PWS-PIR 60. Dach wyposażony we właz 

rewizyjny. Zbiornik wyposażony w drabinę stalową umożliwiającą dostęp na dach zbiornika i do 

włazu rewizyjnego. 

Zbiornik posadowiony na płycie żelbetowej, mocowany za pomocą kotew i śrub kotwiących.  

Zbiornik uszczelniony membraną PVC gr. 1,50mm, która po montażu poddana  jest próbie 

szczelności. 

Zbiornik posiada rurę przelewową PCV, DN 160, której średnica jest dobrana tak,  

by podczas napełniania z dopuszczalnym natężeniem przepływu nadmiar wody był 

odprowadzany nie powodując wzrostu ciśnienia w zbiorniku. 

Zbiornik wyposażono w przyłącze do opróżniania dla celów sprawdzania  

i konserwacji DN65. Przyłącze zapewnia możliwość opróżniania z natężeniem równym co 

najmniej 15 m3/h, lub co najmniej takim, by w ciągu 3 godzin poziom wody znalazł się 50cm 

poniżej armatury regulującej wielkość dopływu. Zbiornik posiada przewód zasilający DN65. 

Zbiornik wyposażony także w przewód testowy DN80.  

Zbiornik posiadać będzie także przewód  ssawny o średnicy DN100 oraz trzy przewody ssawne 

DN100 zakończone nasadą strażacką W-110. Przewody ssawne zakończone płytą antywirową. 

Wymiary przewodów i płyt antywirowych oraz wymagania dotyczące instalowania oraz 

usytuowania przewodów winny być zgodne z wymaganiami  PN-B.  

Zbiornik p.poż zostanie zasilony poprzez projektowany przewód wyposażony w studnię 

wodomierzową z kręgów betonowych, wyposażoną w zestaw wodomierzowy. W komorze 

roboczej należy zamontować klamry złazowe ze stali nierdzewnej mijankowo w dwóch rzędach. 

Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako wodoszczelne. Projektuje się studnie 

wodomierzową zabezpieczoną przed napływem wód powierzchniowych oraz wód gruntowych z 

pokrywą i zwieńczeniem studni dostosowanym do usytuowania w terenie. Wewnątrz studni 

zamontować zestaw wodomierzowy. Wodomierz powinien być zabezpieczony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zamarzaniem, zamontowany na specjalnej konsoli 

montażowej. Za i przed wodomierzami należy zamontować zawory kulowe z gwintem 2". Należy 

także zamontować zawór antyskażeniowy typu EA, z gw.2". Zasilenie odbywać się będzie z 

istniejącego przyłącza wodociągowego Dn 90mm. 
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Woda ze zbiornika, będzie tłoczona do układu sieci wodociągowej, stanowiącej zabezpieczenie 

techniczno-technologiczne układu p.poż. 

W miejscu załamań rurociągów należy  wykonać  bloki oporowe z betonu C15/20. Bloki oporowe 

należy umieścić na wszystkich załamaniach trasy. Pod armaturę i kształtki wykonane z żeliwa, 

z uwagi na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE, wykonać podłoże betonowe.  

Trasę przewodu oznaczyć taśmą ostrzegawczą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną 

20 cm ponad wierzchem rury. Początkowe i końcowe punkty taśmy należy zakończyć  

w skrzynce ulicznej do zasuw. Po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować.  

Rurociąg ułożony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypany piaskiem do wysokości 

0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,98. Powyżej 

wykop należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do 

współczynnika 0,98 (teren utwardzony) i 0,95 (w terenach zielonych). Rurociąg w stanie 

odkrytym zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej.  

Na trasie wodociągu, planuje się wykonać min. 4 hydranty nadziemne p.poż. 

Minimalne przykrycie przewodów 1,4m, w przypadku mniejszego przykrycia stosować izolacje 

termiczną. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą 
PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
 

Przewidywana długości sieci wodociągowej, została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

I.6.1.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ  

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Analizowany obszar jest silnie zadrzewiony/zakrzewiony w południowo-zachodnim rejonie 

przyszłej kwatery. W ramach prac wykonawczych, część zadrzewień zostanie wykarczowana, 

pozostała część, stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej.  
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 Rycina nr 5 Pas zieleni ochronnej. 

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o szer. 

ok. 10m. Nasadzenia wraz z niezbędną pielęgnacją zostaną wykonane przez Zamawiającego. 

W kompetencji i obowiązku Wykonawcy pozostaje przygotowanie terenu pod nasadzenia z 

uwzględnieniem jego geometrii (min. Szerokości) oraz podłoża z odpowiednimi grubościami 

warstw próchniczych sprzyjającymi właściwej adaptacji sadzonek. 

W pasie północnym zieleni izolacyjnej należy tak ukształtować teren aby stanowił on swoisty wał 

na którym zostaną nasadzone drzewa i krzewy. 

 

I.6.1.8 PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJĄCEJ SIECI NAPOWEITRZNEJ SN.  

W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja z linią elektroenergetyczną SN 15 (20) kV 

relacji GPZ Borowe Pole – Śródmieście wykonaną przewodami gołymi 3x AFL 70. Linia na 

kolidującym odcinku przebiega przez teren o dużym zróżnicowaniu wysokości i część 

istniejących słupów jest o budowie kratowej. Z jednego ze słupów wykonane jest odgałęzienie 

napowietrzne do zasilania stacji znajdującej się na terenie zakładu.  

Kolidujący fragment linii należy zdemontować a materiały z demontażu przekazać 

Zamawiającemu.  

W pobliżu planowanej inwestycji przebiega linia napowietrzna WN 110kV relacji GPZ Kądzielów 

– Mystal wykonana przewodami typu AFL-6 3x120mm2, przewód odgromowy 1-AFL1,7 

1x50mm2, 2- OPGW 24J 1C 1/24B1 (0/58-39,4). Planowana inwestycja nie koliduje z powyższą 

linią. 

Właścicielem wymienionych wyżej sieci jest Tauron Dystrybucja S.A. 

Przebudowę należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31/ z dn. 31.07.2020r oraz ze standardami 

technicznymi obowiązującymi w Tauron Dystrybucja SA. 

Kolizje usunąć poprzez demontaż i skablowanie kolidujących fragmentów sieci.  

Po wschodniej stronie planuje się posadowienie słupa krańcowego (S1) w celu przechwycenia 

przewodów napowietrznych. Wysokość słupa należy dobrać na etapie projektu po wykonaniu 

profilu linii z uwzględnieniem rzeźby terenu. Przewidziano słup wirowany o wysokości żerdzi  

w zakresie 18-21m. W przypadku konieczności zawieszenia linii na większej wysokości należy 

zaprojektować słup rurowy. Posadowienie słupa wykonać wg indywidualnego opracowania. 

Po zachodniej stronie terenu inwestycji w miejsce kolidującego słupa rozgałęźnego planuje się 

posadowienie dwóch słupów krańcowych (S2) i (S3). Pomiędzy słupami wykonać połączenie 

przewodami napowietrznymi w zawieszeniu luźnym.  

W celu odtworzenia układu połączeń należy z projektowanego słupa rurowego (S1) sprowadzić 

linię kablową i doprowadzić do słupa krańcowego (S2) po zachodniej stronie terenu.  

W celu odtworzenia zasilania do stacji transformatorowej planuje się posadowienie słupa 

krańcowego (S4) i wyprowadzenie z niego linii kablowej w kierunku projektowanego słupa 

rurowego (S1) . Na słupie (S4) należy zawiesić przewody napowietrzne w kierunku istniejącej 

stacji. 

Zejścia linii kablowych ze słupów wykonać poprzez rozłączniki i rozłączniko-uziemniki. Kable 

zakończyć głowicami kablowymi napowietrznymi. Na słupach krańcowych z głowicami 
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kablowymi zastosować ochronę przeciwprzepięciową. Zaprojektować odpowiednie środki 

ochrony przeciwporażeniowej zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Linie kablowe układać według wymagań zawartych w standardach technicznych oraz normach. 

 
Tabela nr  1 Charakterystyczne parametry dla przeprojektowanej sieci napowietrznej 

L.p Materiał Ilość Jedn. Uwagi 

1 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem  1 kpl (S1) 

2 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem  1 kpl (S2) 

3 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem  1 kpl (S3) 

4 Słup wirowany SN z fundamentem i uzbrojeniem  1 kpl (S4) 

5 Przewody AFL-6 70 90 m 3x30 

6 Linia kablowa SN 3x240mm2 330 m  

7 Linia kablowa SN 3x70mm2 90 m  

8 Głowica kablowa do kabla 3x240 2 kpl  

9 Głowica kablowa do kabla 3x70 2 kpl  

10 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup pojedynczy  2 kpl  

11 
Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup podwójny 
(rozkraczny) 

1 kpl  

12 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup z 4 nogami  1 kpl  

13 Demontaż słupa z uzbrojeniem i ustojem – słup kratowy 1 kpl  

14 Demontaż przewodów linii napowietrznej 690 m 3x230 

 

I.6.1.9 DROGA PRZECIWPOŻAROWA  

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga przeciwpożarowa, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,5-

5,0m. Droga powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w  Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać konstrukcję 

gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na 

zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%. Najmniejszy promień zewnętrznego 

łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. Nawierzchnia drogi winna zostać 

wykonana z: 

✓ Płyty drogowe typu MON 300x150x18, 300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar 

kwatery, zakończony do końca drogi wjazdowej na kwaterę (koniec rozjazdu drogi p.poż 

i drogi wjazdowej na kwaterę); 

✓ Betonowa kostka brukowa typu behaton – od zakończenia rozjazdu drogi wjazdowej na 

kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem)  

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3. 

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, została zaprezentowana w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.1.10 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ  
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Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 

5,0m + 0,5m pobocza z każdej strony. Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą 

nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu 

operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi, nie 

większy niż 6,0%. Nawierzchnia drogi winna zostać wykonana płyt drogowych typu MON 

300x150x18, 300x100x18. 

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, została zaprezentowana w punkcie I.6 

dokumentu. 

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3 

I.6.1.11 MONITORING WIZYJNY  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 

1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie 

monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien 

uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesyłania 

danych. Ilość kamer winna wynikać z dobranej przez Wykonawcę technologii, która musi 

gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1A. 

Planowaną sieć wizyjną, należy zacząć układać od pomieszczenia serwerowni, które 

zlokalizowane będzie bezpośrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie. 

W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej 

kwatery. Z szafy wizyjnej, należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych 

rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable należy w całości prowadzić w rurze 

ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna). Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable 

UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable 

te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 . Przy kamerach umieścić puszki w których należy 

zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych. 

Przewidywana długość przewodu wizyjnego, została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

Projektowana i wykonana instalacja musi być kompatybilna z istniejącą bądź obejmująca całość 

zakładu zagospodarowania odpadów. 

I.6.1.12 OŚWIETLENIE, ZASIALANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTÓW  

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów winien zostać oświetlony światłem sztucznym, 

zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie 

funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.  

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też 

uruchamiania i wyłączania oświetlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu 

dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych). 
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Zakres zasilania obejmować będzie: 

✓ Oświetlenie terenu; 

✓ Pompownia odcieków 

✓ Monitoring wizyjny 

✓ Zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; 

✓ Kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy  

Zasilanie należy poprowadzić z istniejącej stacji transformatorowej, zlokalizowanej  

w południowej części analizowanego   

Dla oświetlenia kwatery i drogi należy przy obwodzie drogi wewnętrznej umiejscowić 15 szt.  

10 metrowych słupów oświetleniowych z zabudowanym podwójnym wysięgnikiem z ledowym 

źródłem świecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej 

np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110 

Uziemienie ochronne wykonać płaskownikiem ułożonym na dnie wykopu pod kablami 

zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne.  

Wszystkie miejsca połączenia bednarek wykonać za pomocą zgrzewania, spawania lub 

skręcania. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją.  

Dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć 

pod bednarkę.  

Główny wyłącznik pożarowy wykonany zostanie jako wyłącznik typu DPX z cewką wyzwalająca 

a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie złącza 

kablowego w miejscu widocznym. Przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy prądu”.  

W planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C), które 

mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 

Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień. 

Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”(Dz.U.2019.1065)  oraz PN/E/IEC 

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Przewidywana długość sieci zasilającej została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

I.6.1.13 ODGAZOWANIE KWATERY  

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach: 

Docelowe odgazowanie zostanie wykonane na etapie eksploatacji kwatery, po osiągnięciu 

odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu badań stwierdzających zasobność złoża w 

biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń oraz możliwość wykonania instalacji – 

odwiertów w złożu odpadów).  

W ramach budowy kwatery zostaną wykonane bierne studzienki odgazowujące – 4 szt., które w 

przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery. 

Studzienki należy wykonać z 2m rury stalowej o grubości ścianki 16mm, średnicy DN 400mm, 

która będzie wyposażona w stalowe uchwyty umożlwiające podnoszenie rury w miarę 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    strona 37 

 

przybywania odpadów.  W środku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurociąg 

PEHD o średnicy DN 160. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem PEHD a stalowym zostanie 

wypełniona żwirem 16/32 mm. Rurociąg perforowany PEHD należy umieścić ok. 1,0m nad dnem 

projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m.  

Stalowe rury, posadowione będą na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.  

Studzienki odgazowujące w miarę przybywania odpadów będą sukcesywnie podnoszone.                          

Docelowe odgazowanie kwatery będzie możliwe po wypełnieniu niecki odpowiednią warstwą 

odpadów, umożliwiającą wykonanie instalacji przesyłowej biogazu. Studzienki odgazowujące 

zostaną wyposażone w instalację pozwalającą na czynne odgazowanie kwatery (poziome 

przewody gazowe, kolektory zbiorcze gazu, rurociągi tłoczne gazu itp.). W skład instalacji 

odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.: 

✓ studnie odgazowujące; 

✓ poziome przewody gazowe z rur PEHD Ø63÷90 mm, 

✓ kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego, 

✓ rurociąg tłoczny z rur PEHD 

✓ kolektor zbiorczy gazu, 

✓ ssawa, 

✓ pochodnia spalania biogazu. 

✓ rurociąg gazowy, 

Po dokonaniu pompowań próbnych, zostanie podjęta decyzja dot. wykonywania nowej stacji 

unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolą na włączenie się do 

istniejącej stacji unieszkodliwiania biogazu. Projekt czynnego odgazowania, zostanie wykonany 

odrębną dokumentacją, na etapie eksploatacji kwatery. 

 

I.6.1.14 OGRODZENIE KWATERY  

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie 

winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym 

gryzoni).  

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powiązaniu z istniejącym ogrodzeniem. 

Łączna długość ogrodzenia ok. 7 35 m. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, 

wysokości 2,0m bez cokołu, na słupkach stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Ogrodzenie zostanie także wykonane w północnej części istniejącej kwatery i nawiązywać będzie 

do ogrodzenia wykonanego dla kwatery 1B. 

I.6.1.15 ZBIORNIK ODCIEKÓW   

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1A, będą ujmowane systemem odcieków 

(sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompownia tłoczyć 

będzie odcieki do żelbetowego zbiornika na odcieki, którego pojemność użytkowa winna wynosić 

V = 900 m³. Zbiornik należy ogrodzić -  ogrodzenie z siatki o wysokości  2,0m.  

W ogrodzeniu furtki umożliwiające dojście do drabin zejściowych. Zbiornik ma przynajmniej dwie 

drabinki zejściowe. Przejścia rurociągów technologicznych należy uszczelnić.  
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W sytuacji posadowienia zbiornika w gruntach spoistych, nie wolno dopuścić do zalania wykopu 

wodami opadowymi. Grunty spoiste poniżej poziomu posadowienia dna zbiornika należy usunąć 

i zastąpić zasypką z gruntu niespoistego, a na niej ułożyć warstwę z podbetonu C8/10.  

Z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe wykonane z 

betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji  należy stosować beton 

 o niskiej temperaturze hydratacji. 

Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2 

Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.). 

Wyposażenie studni czerpalnej stanowi : 

✓ Kręgi betonowe ø1000mm,   

✓ Pokrywa żelbetowa ø1000 

✓ Właz kanałowy klasy B125 

✓ Stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm 

✓ Wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm 

✓ Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową gr. 8 cm 

✓ Przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651  

✓ Nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038  

✓ Pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024  

✓ Smok ssawny ø 110 mm  

✓ Przewód czerpalny ∅200  

✓ Płyta fundamentowa pod studnię betonową 

✓ Beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10 

✓ Podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98 

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności 

kanału wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę  

i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać 

gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 

Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). 

 

Przed każdym ze zbiorników należy wykonać studnię poboru próbek z łatwym i bezpiecznym 

dostępem osób monitorujących. 

 

 

I.6.1.16 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY    

Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalających na 

zweryfikowanie zakładanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejącej 

infrastruktury, miejsca wpięcia poszczególnych mediów, powinny być traktowane jako 

poglądowe (Wykonawca winien zweryfikować wszelkie informacje/rozwiązania na etapie 

kalkulacji oferty). Wszelkie odstępstwa od niniejszych założeń, winny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez Zamawiającego stosownym protokołem. 

Zakładane w tabelach poniżej wartości wykopów, nasypów, dł. poszczególnych sieci, pow. dróg 

i placów są wartościami szacunkowymi. Dokładne parametry poszczególnej infrastruktury/robót 

budowlanych, winny zostać określone przez Wykonawcę w oparciu o wymagane doświadczenie 
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w realizacji budowy kwater składowisk odpadów oraz uzyskane informacje. Wymaga się aby 

Wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji terenowej inwestycji.  

Wykonane kwatery, winny charakteryzować się następującymi parametrami funkcjonalno-

użytkowymi: 

Kwatera 1A 

         Tabela nr  2 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1A  
Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  357 120 m³ 

Powierzchnia dna kwatery  11 667 m² 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  19 533 m² 

Całkowite wykopy 89 608 m³ 

Całkowite nasypy  11 242 m³ 

Długość rurociągów PEHD perforowanych 200 mm 3 77 m.b. 

Długość rurociągów pełnych PEHD 200 mm 1 72 m.b. 

Długość magistrali odcieków PEHD 300mm 1 64 m.b. 

Powierzchnia utwardzona dróg i placów wokół kwatery 2 957 m² 

Powierzchnia utwardzona dróg i placów drogi zjazdowej do kwatery  1 162 m² 

Pas zieleni ochronnej  2 674 m² 

Zbiornik wód odciekowych  9 00 m³ 

Zbiornik p.poż + zestaw hydroforowy  4 32 m³ 

Długość sieci p.poż. 3 47 m.b. 

Długość przewodu tłocznego odcieków  7 20 m.b. 

Długość przewodu wizyjnego  4 99 m.b. 

Długość sieci zasilającej obiekty 5 50 m.b. 

Ilość studni odgazowujących  4,0 szt. 

Ogrodzenie  7 35 m.b. 

 

I.6.2 KWATERA 1B   

I.6.2.1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1B    

Kwatera 1B, znajdować się będzie po północno-wschodniej stronie aktualnie eksploatowanej 

kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Eksploatacja kwatery 1B, 

dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania kwater, stwarzając przy tym jednolitą 

bryłę odpadów. Docelowa rzędna deponowania odpadów wynosić będzie 359,00 m n.p.m. Aby 

móc wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy aktualnie eksploatowaną kwaterą a kwaterą 

1B, konieczne będzie wykonanie szczelnego połączenia sztucznych barier geologicznych oraz 

folii PHED obu kater. Dno kwatery należy wyprofilować w sposób umożliwiający swobodny spływ 

wód odciekowych do drenażu odcieków. Odcieki odprowadzane będą poza obwałowania 

kwatery, gdzie za pomocą magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do przepompowni 

odcieków. Przepompowni odcieków, tłoczyć będzie odcieki do zbiornika na odcieki, który 

zostanie zlokalizowany we wschodnim obszarze inwestycji. 
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Kwatera zostanie otoczona obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do 

projektowanej półki u podnóża istniejącego składowiska. 

Kwaterę należy otoczyć 10,0m pasem zieleni izolacyjnej – zarówno północny obszar kwatery 

jak i południowy. Z uwagi na fakt, iż w niedalekiej przyszłości wschodni obszar (przylegający do 

obszaru kwatery 1B), zostanie zagospodarowany infrastrukturą związaną z gospodarką 

odpadami, północny pas zieleni izolacyjnej, należy przedłużyć wzdłuż przyszłej granicy 

inwestycji. 

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga technologiczna. z placem manewrowym. Z uwagi na 

zapisy dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne będzie ujęcie i zagospodarowanie 

napływających wód powierzchniowych (migrujących w warstwie podglebia). W ty celu, u 

podnóża skarp obwałowania kwatery, należy wykonać rów (drenaż francuski), odprowadzający 

wody do istniejącej kanalizacji wód opadowych. 

I.6.2.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY 

Z uwagi na panujące warunki geologiczne, dno kwatery należy kształtować na rzędnych ok. 

334,63 m n.p.m – 340,25 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym  

o różnym spadku poprzecznym 3,0% i 10,53%. W najniższym zagłębieniu dna, zostaną ułożone 

sączki odcieków. Spadek podłużny dna kwatery ok. 2,3% w kierunku północnym. Wokół katery 

zostanie wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża 

istniejącego składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować z 

nachyleniem 1:3, skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2. Szerokość grobli obwałowania, półki 

przy skarpie istniejącej kwatery – 3,0m. Skarpa południowa kwatery, zostanie wykonana z półką 

pośrednią. Wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych półki 

istniejącej kwatery: 

✓ Półka przy skarpie istniejącej kwatery: szer. 3,0m, rzędne 345,20 m n.p.m – 342,90 m 

n.p.m  

✓ Obwałowanie południowe kwatery: szer. 3,0m, wysokość 1,5 -3,0m  

✓ Obwałowanie wschodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0m  

✓ Obwałowanie północne kwatery: szer. 3,0m, wysokość 2,0-0,0 m  

W koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę. Nasyp 

obwałowania, należy warstwowo zagęszczać, do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 0,97. 

Rozliczenie za wykonanie nasypu nastąpi na podstawie obmiaru. 

Przewidywane ilości mas ziemnych,  dot. kształtowania całości obiektu, zostały zaprezentowane 

w punkcie I.6 dokumentu. 

I.6.2.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY  

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy 

lokalizować tak, aby: 

✓ Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  

✓ Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 

✓ W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje się 

sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą 
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współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by procesy 

osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

✓ Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 

zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 

geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu 

stabilizacji zboczy składowiska. 

W związku z powyższym dno projektowanej kwatery zostanie zabezpieczone poprzez 

zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest 

ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s 

(glina, ił). 

W trackie realizacji kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery 

geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema 

metodami, w tym minimum jedną polową. Wykonanie polowych badań współczynnika filtracji 

metodą BAT w 4 punktach badawczych na kwaterę. Sonda BAT jest urządzeniem 

dedykowanym do pomiaru współczynnika filtracji w gruntach słabo przepuszczalnych o 

wartościach współczynnika filtracji mniejszych niż 10-6 m/s. W końcówce sondy wciskanej w 

grunt znajduje się system pomiarowy, na który składa się zestaw membran, igieł oraz 

pojemników na gaz/wodę (Torstesson, 1984) 

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W 

każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć 0,5m sztuczną 

barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz z istniejącą kwaterą a także na 

półce pośredniej południowej skarpy,  sztuczna bariera geologiczna, winna zostać ułożona ca 

całości szerokość półki, tj. 3,0m. 

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie 

fakturowana na skarpach. W odległości 2,0m od krawędzi skarpy, w dnie kwatery należy ułożyć 

folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii  

w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i panujących na nią sił.  

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania prac związanych z uszczelnieniem kwatery należy 

sporządzić plan układania i sposobu łączenia geowłóknin/geomembran, który zapewni, że nie 

zostaną one uszkodzone podczas układania i ich wartości funkcjonalne nie ulegną zmianie.  

W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące: 

Kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego: 

✓ Umiejscowienia na podłożu; 

✓ Sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania 

✓ materiału wypełniającego; 

✓ Sposobu łączenia pasów; 

✓ Sposobu mocowania do podłoża; 

✓ Nachyleniu podłoża; 

✓ Kierunku spływu wody/odcieków. 

Po rozłożeniu folii, projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Gramatura 

geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu 

budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy 1:3, 

długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu). Na geowłókninę zostanie 
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rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o wartości współczynnika filtracji 

 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku). 

Przewidywane powierzchnie dna katery oraz skarp, zostały zaprezentowane w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.2.4 DRENAŻ ODCIEKÓW 

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Kwatera winna posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób 

zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez 

co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia drenażu winien posiadać możliwość 

jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż odcieków, winien zostać wykonany z 

rurociągów PEHD dwuściennych perforowanych  

Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 8. Ujmowany odciek, winien być grawitacyjnie 

odprowadzony poza obwałowanie kwatery. Spadek rurociągu winien wynosić ok. 2,3%  

w kierunku zbieracza odcieków.  

Drenaż odcieków winien zostać ułożony na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw 

konstrukcyjnych kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału 

żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 

1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.  

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m 

od skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać w 

odległości ok. 2,0m od krawędzi południowej skarpy. Przejście drenażu odcieków przez 

obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne.  

Drenaż należy włączyć do układu odbioru odcieków – zbieracz odcieków, wykonany  

z rurociągów pełnych PEHD dwuściennych Ø 300mm o min. SN 8. Po sprawdzeniu szczelności 

kanałów wykonać obsypkę piaskowa do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i 

obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98. Powyżej wykop należy zasypać gruntem 

niespoistym z zagęszczeniem warstwami co 20cm. Pod drogami i terenami utwardzonymi grunt 

zagęścić do współczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95. 

W miejscu włączeń i na załamaniach trasy  należy wykonać  studnie rewizyjne: prefabrykowane 

z kręgów betonowych. Studnie z częścią osadnikową. Studnie osadzić w wykopie na warstwie 

betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą 

uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany 

studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe. Studzienki przykryte są włazem 

żeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciężkiego kl. D400 z wkładką gumową.  

Zbieracz ocieków, układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni 

ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni j.w.  

Przewidywane długości poszczególnych rurociągów, zostały zaprezentowane w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.2.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW 

Przepompownia odcieków, służyć będzie do cyklicznego odprowadzania odcieków 

składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Przepompownia wraz z osprzętem, 
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winna być odporna na agresywne działanie odcieków składowiskowych. Przewiduje się dostawę 

i montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 12,65 l/s.  

Przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu 

odcieków do przepompowni. 

Wszystkie rurociągi tłoczne należy wykonać z PE w połączeniach  zgrzewanych elektrooporowo.   

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności 

kanału wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i 

obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać 

gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 

Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Głębokość układania rurociągu – poniżej 

strefy przemarzania. 

Miejscu wpięcia przewodu do zbiornika odcieków, przewód winien być odpowiednio 

zabezpieczony przed przemarzaniem. 

I.6.2.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Po stronie południowej kwatery, wzdłuż drogi dojazdowej od zakładu, znajduje się istniejąca sieć 

wodociągowa Wo250. Na sieci, znajdują się dwa hydranty nadziemne DN 80 o wydatku 10 l/s 

każdy. W ramach inwestycji należy wykonać dodatkowy hydrant na długości planowanej 

kwatery, pomiędzy istniejącymi hydrantami, gwarantujący sumaryczny wydatek sieci 30l/s. 

I.6.2.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ  

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

 

 Rycina nr 6 Pas zieleni ochronnej. 

Zgodnie z warunkami określonymi w MPZP, wzdłuż północnej krawędzi planowanej kwatery, 

znajduje się obszar określony jako 9ZI – zieleń izolacyjna. Mając powyższe na uwadze,  

w ramach planowanego przedsięwzięcia, należy wykonać 10m pas zieleni izolacyjnej. 

Dziesięciometrowy pas zieleni należy wykonać wzdłuż granic określonych w MPZP. Pas zieleni, 

należy także wykonać wzdłuż południowego obwałowania kwatery. 
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Na całej szerokości pasa zieleni, przez Zamawiającego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

opracowanym przez Wykonawcę zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów wśród 

których co najmniej 75% stanowić będą gatunki zimozielone. 

I.6.2.8 DROGA TECHNOLOGICZNA 

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych. 

Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Nawierzchnia drogi 

- betonowa kostka brukowa typu behaton (droga i place). 

Kategoria obciążenia ruchem KR3. 

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, została zaprezentowana w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.2.9 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ  

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 

5,0m + 0,5m pobocza z każdej strony. Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą 

nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu 

operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi, nie 

większy niż 6,7%. Nawierzchnia drogi winna zostać wykonana płyt drogowych typu MON 

300x150x18, 300x100x18. 

Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3 

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, została zaprezentowana w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.2.10 MONITORING WIZYJNY  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 

1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie 

monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien 

uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesyłania 

danych. Ilość kamer winna wynikać z dobranej przez Wykonawcę technologii, która musi 

gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1B.  

Planowaną sieć wizyjną, należy zacząć układać od pomieszczenia serwerowni, które 

zlokalizowane będzie bezpośrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie. 
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W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej 

kwatery. Z szafy wizyjnej, należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych 

rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable należy w całości prowadzić w rurze 

ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna). Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable 

UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable 

te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 . Przy kamerach umieścić puszki w których należy 

zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych. 

Przewidywana długość przewodu wizyjnego, została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

Projektowana i wykonana instalacja musi być kompatybilna z istniejącą bądź obejmująca całość 

zakładu zagospodarowania odpadów. 

I.6.2.11 OŚWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTÓW  

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów winien zostać oświetlony światłem sztucznym, 

zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie 

funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.  

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też 

uruchamiania i wyłączania oświetlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu 

dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych). 

Zakres zasilania obejmować będzie: 

✓ Oświetlenie terenu; 

✓ Pompownia odcieków 

✓ Monitoring wizyjny 

Zasilanie należy poprowadzić z istniejącej stacji transformatorowej, zlokalizowanej  

w południowej części analizowanego   

Dla oświetlenia kwatery i drogi należy przy obwodzie drogi wewnętrznej umiejscowić 13 szt.  

10 metrowych słupów oświetleniowych z zabudowanym podwójnym wysięgnikiem z ledowym 

źródłem świecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej 

np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110 

Uziemienie ochronne wykonać płaskownikiem ułożonym na dnie wykopu pod kablami 

zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne.  

Wszystkie miejsca połączenia bednarek wykonać za pomocą zgrzewania, spawania lub 

skręcania. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją.  

Dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć 

pod bednarkę.  

Główny wyłącznik pożarowy wykonany zostanie jako wyłącznik typu DPX z cewką wyzwalająca 

a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie złącza 

kablowego. Przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy prądu”.  

W planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C), które 

mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 

Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień. 
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Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”(Dz.U.2019.1065)  oraz PN/E/IEC 

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Przewidywana długość sieci zasilającej została zaprezentowana w punkcie I.6 dokumentu. 

I.6.2.12 ODGAZOWANIE KWATERY  

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach: 

Docelowe odgazowanie zostanie wykonane na etapie eksploatacji kwatery, po osiągnięciu 

odpowiedniej miąższości odpadów (po dokonaniu badań stwierdzających zasobność złoża w 

biogaz, umożliwiających właściwy dobór urządzeń oraz możliwość wykonania instalacji – 

odwiertów w złożu odpadów).  

W ramach budowy kwatery zostaną wykonane bierne studzienki odgazowujące – 5 szt., które w 

przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery. 

Studzienki należy wykonać z 2m rury stalowej o grubości ścianki 16mm, średnicy DN 400mm, 

która będzie wyposażona w stalowe uchwyty umożlwiające podnoszenie rury w miarę 

przybywania odpadów.  W środku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurociąg 

PEHD o średnicy DN 160. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem PEHD a stalowym zostanie 

wypełniona żwirem 16/32 mm. Rurociąg perforowany PEHD należy umieścić ok. 1,0m nad dnem 

projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m.  

Stalowe rury, posadowione będą na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.  

Studzienki odgazowujące w miarę przybywania odpadów będą sukcesywnie podnoszone.                          

Docelowe odgazowanie kwatery będzie możliwe po wypełnieniu niecki odpowiednią warstwą 

odpadów, umożliwiającą wykonanie instalacji przesyłowej biogazu. Studzienki odgazowujące 

zostaną wyposażone w instalację pozwalającą na czynne odgazowanie kwatery (poziome 

przewody gazowe, kolektory zbiorcze gazu, rurociągi tłoczne gazu itp.). W skład instalacji 

odgazowującej (etap czynnego odgazowania), wchodzić powinny m.in.: 

✓ studnie odgazowujące; 

✓ poziome przewody gazowe z rur PEHD Ø63÷90 mm, 

✓ kontener modułu pompowo-regulująco-pomiarowego, 

✓ rurociąg tłoczny z rur PEHD 

✓ kolektor zbiorczy gazu, 

✓ ssawa, 

✓ pochodnia spalania biogazu. 

✓ rurociąg gazowy, 

Po dokonaniu pompowań próbnych, zostanie podjęta decyzja dot. wykonywania nowej stacji 

unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolą na włączenie się do 

istniejącej stacji unieszkodliwiania biogazu. Projekt czynnego odgazowania, zostanie wykonany 

odrębną dokumentacją, na etapie eksploatacji kwatery. 

 

I.6.2.13 OGRODZENIE KWATERY  
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Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie 

winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym 

gryzoni).  

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powiązaniu z ogrodzeniem wykonanym 

wzdłuż północnej krawędzi istniejącej kwatery. Łączna długość ogrodzenia ok. 3 43 m. 

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokości 2,0m bez cokołu, na słupkach 

stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

I.6.1.14 ZBIORNIK ODCIEKÓW   

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1B, będą ujmowane systemem odcieków 

(sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków. Przepompownia tłoczyć 

będzie odcieki do żelbetowego zbiornika na odcieki, którego pojemność użytkowa winna wynosić 

V = 6 20 m³. Zbiornik należy ogrodzić -  ogrodzenie z siatki o wysokości  2,0m.  

W ogrodzeniu furtki umożliwiające dojście do drabin zejściowych. Zbiornik ma przynajmniej dwie 

drabinki zejściowe. Przejścia rurociągów technologicznych należy uszczelnić.  

W sytuacji posadowienia zbiornika w gruntach spoistych, nie wolno dopuścić do zalania wykopu 

wodami opadowymi. Grunty spoiste poniżej poziomu posadowienia dna zbiornika należy usunąć 

i zastąpić zasypką z gruntu niespoistego, a na niej ułożyć warstwę z podbetonu C8/10.  

Z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe wykonane z 

betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji  należy stosować beton 

 o niskiej temperaturze hydratacji. 

Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2 

Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.). 

Wyposażenie studni czerpalnej stanowi : 

✓ Kręgi betonowe ø1000mm,   

✓ Pokrywa żelbetowa ø1000 

✓ Właz kanałowy klasy B125 

✓ Stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm 

✓ Wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm 

✓ Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową gr. 8 cm 

✓ Przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651  

✓ Nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038  

✓ Pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024  

✓ Smok ssawny ø 110 mm  

✓ Przewód czerpalny ∅200  

✓ Płyta fundamentowa pod studnię betonową 

✓ Beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10 

✓ Podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98 

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelności 

kanału wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę  

i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać 

gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 

Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). 
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I.6.1.15 UJĘCIE WÓD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH   

Zgodnie z zapisami dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne jest wykonanie systemu ujęcia 

i odprowadzenia wód spływających z terenów przyległych. Mając powyższe na uwadze, należy 

wykonać ujęcie i odprowadzenie wód za pomocą drenażu francuskiego (rura drenarska + 

geowłóknina PP + żwir płukany 8-16 mm). Woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie do 

istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej 

do Zakładu. Przed wpięciem wód do kanalizacji, przechwycone wody winny zostać oczyszczone 

w osadniku cz. stałych oraz separatorze substancji ropopochodnych.  

Przewidywana długość systemu ujęcia wód opadowych, została zaprezentowana w punkcie I.6 

dokumentu. 

I.6.1.17 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY    

Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalających na 

zweryfikowanie zakładanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejącej 

infrastruktury, miejsca wpięcia poszczególnych mediów, powinny być traktowane jako 

poglądowe (Wykonawca winien zweryfikować wszelkie informacje/rozwiązania na etapie 

kalkulacji oferty). Wszelkie odstępstwa od niniejszych założeń, winny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez Zamawiającego stosownym protokołem. 

Zakładane w tabelach poniżej wartości wykopów, nasypów, dł. poszczególnych sieci, pow. dróg 

i placów są wartościami szacunkowymi. Dokładne parametry poszczególnej infrastruktury/robót 

budowlanych, winny zostać określone przez Wykonawcę w oparciu o wymagane doświadczenie 

w realizacji budowy kwater składowisk odpadów oraz uzyskane informacje. Wymaga się aby 

Wykonawca przed złożeniem oferty, dokonał wizji terenowej inwestycji.  

Wykonane kwatery, winny charakteryzować się następującymi parametrami funkcjonalno-

użytkowymi: 

Kwatera 1B 

         Tabela nr  3 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1B 

Max. rzędna deponowania odpadów 359,00 m. n.p.m 

Nachylenie skarp wew. kwatery  1:3  

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2  

Pojemność kwatery  202 909 m³ 

Powierzchnia dna kwatery  5 182 m² 

Powierzchnia po obrysie skarp wewnętrznych  13 532 m² 

Całkowite wykopy 52 592 m³ 

Całkowite nasypy  7 309 m³ 

Długość rurociągów PEHD perforowanych 200 mm 1 35 m.b. 

Długość rurociągów pełnych PEHD 200 mm 1 02 m.b. 

Długość magistrali odcieków PEHD 300mm 2 47 m.b. 

Powierzchnia utwardzona dróg i placów wokół kwatery 2 014 m² 

Powierzchnia utwardzona dróg i placów drogi zjazdowej do kwatery  1 014 m² 

Pas zieleni ochronnej  6 061 m² 

Zbiornik wód odciekowych  6 20 m³ 

Ogrodzenie  3 43 m.b. 

Długość przewodu wizyjnego  4 99 m.b. 
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Długość sieci zasilającej obiekty 3 93 m.b. 

Ilość studni odgazowujących  5,0 szt. 

Długość ujęcia wód opadowych  4 35 m.b. 

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

II.1. WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA PROJEKTOWE 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego (w tym założeń 

bilansowych i jakościowych wynikających z koncepcji stanowiącej załącznik do oferty) 

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je (w uzgodnieniu z Zamawiającym) tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Zestawienie podstawowych 

parametrów powierzchniowo-kubaturowych które należy uwzględnić przy projektowaniu, 

znajduje się w rozdz.I.6.  

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej w ramach Przedmiotu Zamówienia. 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót winna być nie mniejsza niż: 

• Konstrukcja kwatery, rurociągi, zbiorniki, drogi   60 lat 

• Urządzenia mechaniczne i elektryczne    15 lat 

• Oprzyrządowanie i systemy sterowania    15 lat 

Projekt winien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i 

najniższe obciążenia eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne. 

 

II.1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

II.1.2.1. ZAKRES DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 

Mając na uwadze zakres opisany w rozdz. I.6, Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową 

obejmującą: 

✓ Koncepcja - określający podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem wybranych 

technologii, opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej docelowych rozwiązań, 

oraz wyszczególnieniem głównych Urządzeń i instalacji oraz wskazaniem Dostawców (w 

celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami PFU), 

zawierający także proponowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

✓ Projekt Budowlany – pełnobranżowy, opracowany w zakresie zgodnym  

z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U. 

2020.1333 t.j.) wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę (w tym np. Plan BIOZ, raport z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

jeżeli będzie wymagany, operat wodno-prawny itd.) oraz uzyska wszelkie niezbędne 

dokumenty i uzgodnienia. Projekt Budowlany powinien być opracowany zgodnie z 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    strona 50 

 

zatwierdzonym Projektem Wstępnym, a wszelkie odstępstwa w tym zakresie wymagają 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

✓ Projekt Technologii i Organizacji Robót. 

✓ Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów i infrastruktury technicznej zgodnie z załączoną listą kontrolną dokumentacji 

powykonawczej. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty należy opracować w języku 

polskim. 

Zasady przekładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu i Inżynierowi obowiązują 

według postanowień Kontraktu.  

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową, co najmniej w zakresie:  

✓ Technologii wszystkich procesów i operacji objętych Kontraktem 

✓ Robót budowlanych dotyczących: 

➢ ewentualnych rozbiórek, 

➢ robót ziemnych, 

➢ robót konstrukcyjnych, 

➢ robót drogowych, 

➢ robót architektonicznych, 

➢ instalacji sanitarnych  

➢ instalacji elektrycznych  

➢ robót montażowych, 

✓ Wyposażenia w urządzenia. 

✓ Robót elektroenergetycznych  

✓ Monitoringu, kontroli dostępu i ochrony obiektów. 

✓ Wszelkich innych niezbędnych prac wymagających projektowania. 

II.1.2.2. FORMAT DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 

1) Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji 

Projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

✓ A0 (841 mm x 1189 mm) 

✓ A1 (594 mm x 841 mm) 

✓ A2 (420 mm x 594 mm) 

✓ A3 (297 mm x 420 mm) 

✓ A4 (210 mm x 297 mm) 

✓ A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)  

Rysunki w formatach innych niż wymienione powyżej nie mogą być przedstawione, chyba, że 

zostało to uzgodnione uprzednio z Inżynierem. 

Obliczenia i opisy winny być dostarczone na papierze w formacie A4. 
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2) Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

✓ Rysunki, schematy, diagramy, itp. – format dwg i pdf. 

✓ Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. – format doc, xls. 

✓ Harmonogramy – format mpp i PDF. 

✓ Uzgodnienia, decyzje, itp. – format pdf. 

Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie pdf, winny zostać zapisane skany oryginału Projektu 

Budowlanego oraz innych dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji 

administracyjnych. Skany winny być tożsame z oryginałami, tj. zawierać winny niezbędne 

podpisy i pieczęcie. 

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawcę 

muszą posiadać możliwość edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg ten nie dotyczy 

uzgodnień, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich władz, organów. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach 

CD/DVD lub innym nośniku akceptowanym przez Zamawiającego i Inżyniera. 

 

3) Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Inżynierowi i Zamawiającemu w uzgodnionej 

ilości egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 

egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 

Zamawiającym i Inżynierem tabelę przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która 

określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji. 

Docelowo Zamawiający wymaga otrzymania co najmniej: 

✓ czterech kompletów Projektu Wstępnego zatwierdzonego przez Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej 

✓ dwóch opieczętowanych kompletów Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ 

wydający pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji 

elektronicznej (ponadto Wykonawca winien Wykonać minimum 4 egzemplarze projektu 

budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę oraz jeden 

egzemplarz dla Inżyniera), 

✓ czterech kompletów Dokumentacji Wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego i 

Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej, 

✓ czterech kompletów Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego 

i Inżyniera Kontraktu oraz cztery komplety wersji elektronicznej, 

przy czym powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do 

bieżących uzgodnień.  
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II.1.2.3. ZAWARTOŚĆ I JAKOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1) Wymagania podstawowe 

Obiekty budowlane i technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający: 

✓ spełnienie wymagań podstawowych, w tym w szczególności w zakresie: 

➢ bezpieczeństwa konstrukcji, 

➢ bezpieczeństwa pożarowego, 

➢ bezpieczeństwa użytkowania, 

➢ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

➢ ochrony środowiska, 

➢ ochrony przed hałasem i drganiami, 

➢ oszczędności energii, 

✓ ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Roboty winny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym 

aktualnym rozwiązaniom technologicznym. Podstawą rozwiązań projektowych winna być 

prostota oraz winny być spełnione wymagania niezawodności, tak, aby budynki, budowle, 

Urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 

kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu 

inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone Urządzenia i wyposażenie 

winny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 

przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.  

Niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową w 

taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały 

przeznaczone. 

Wszystkie Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.  

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane 

przez Zamawiającego i Inżyniera czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i 

objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

2) Projektanci i personel realizujący roboty 

Wykonawca zatrudni do projektowania i realizacji robót doświadczonych specjalistów, 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. 

 

3) Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb, Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących instalacji i obiektów technicznych, które w ramach Kontraktu mają być 

wykorzystane, modernizowane lub są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała 

określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie 
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z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan 

techniczny itd. 

 

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne 

(Dz.U.2020.1333).  

Prace pomiarowe winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia zawodowe. Żadne Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty geodezyjne 

muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów.  Forma i wzór tych oznaczeń winny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie prace pomiarowe 

konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

Koncepcja 

Wykonawca opracuje Projekt Wstępny, który będzie obejmował co najmniej:  

Część opisowa: 

✓ określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji, 

✓ opis lokalizacji Instalacji z omówieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu 

wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, 

✓ obliczenia bilansowe, 

✓ obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i 

Urządzeń, 

✓ podanie wskaźników zapotrzebowania na media (w tym energię elektryczną, wodę, 

ciepło), 

✓ omówienie procesu technologicznego, 

✓ opis wpływu inwestycji na środowisko, 

✓ wykaz stosowanych norm i przepisów, 

✓ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

Część graficzna: 

✓ podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu – 

mapy do celów projektowych, 

✓ plan zagospodarowania terenu kwater 

✓ wykaz głównych Dostawców; 

✓ rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i Urządzeń 

technologicznych (rzuty i przekroje), 

✓ podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko, 

✓ harmonogram prac projektowych i budowlano-montażowych  

 

5) Projekt Budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 

w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń 

wykonawczych. 
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Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, 

w szczególności w zakresie: 

✓ pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (w tym w szczególności 

pozwolenia wodno-prawne) oraz wycinki zieleni (jeśli będzie taka konieczność), 

✓ zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

✓ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej, 

✓ zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

✓ ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie uzasadniona). 

✓ Monitoringu wód podziemnych; 

✓ Zjazdu z drogi publicznej ; 

✓ Pozostałe, niezbędne do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o Pozwolenie na Budowę.  

W zakresie Projektu należy podać informacje do opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ zostanie 

opracowany przez Kierownika Budowy i zatwierdzony u Inżyniera lub Zamawiającego. 

 

6) Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Projekt winien uwzględniać specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania 

funkcjonującego w sąsiedztwie ZGK. Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby 

prowadzenie Robót w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację ZGK.  

Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robót winien uwzględniać prowadzenie Robót 

bezkolizyjne z eksploatacją ZGK.. 

7) Projekty Wykonawcze 

Projekty Wykonawcze nie stanowią przedmiotu zamówienia i ich opracowanie nie należy do 

obowiązków Wykonawcy. Całość dokumentacji budowlanej należy opracować w taki sposób 

aby w trakcie wykonania Inżynier i Inspektor mogli dokonywać odbiorów, prób i sprawdzeń w 

trakcie realizacji budowy. W przypadku gdy Inżynier zażąda rozwinięcia lub detalu dla 

projektowanego lub wykonywanego elementu wykonawca zobowiązany jest do jego 

przedstawienia. Z uwagi na powyższe, w decydując się na wykonanie projektów wykonawczych 

winny one obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekty Wykonawcze 

przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich Urządzeń i elementów Robót, ich 

parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń 

i Materiałów i będzie obejmował co najmniej: 

✓ w zakresie architektury:  

➢ plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia 

wszystkich elementów Robót. 

✓ w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:  

➢ ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych, wraz z wymiarami 

dla wszystkich budynków, zbiorników, Urządzeń i wyposażenia itp. 

➢ obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi 

dla wszystkich konstrukcji, 

➢ szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

➢ kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres 

trwałości do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3, 
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➢ sposób zabezpieczenia, 

➢ rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

stalowych, 

➢ projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

➢ projekt robót drogowych, obejmujący układanie krawężników, przekroje i niwelety 

drogi oraz szczegóły dotyczące odwodnienia, 

➢ specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych Materiałów i 

konstrukcji, 

➢ opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót. 

✓ w zakresie montażu Urządzeń: 

➢ rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie obiektu i wszystkich elementów towarzyszących, ich 

wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, 

➢ schematy technologiczne Urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 

parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, 

➢ szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób 

montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, 

konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy Materiałów montażowych, 

➢ opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót, 

➢ Wykaz Dostawców (dotyczy wszystkich Urządzeń), 

✓ w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

➢ wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

➢ szkice rozmieszczenia sprzętu  

➢ wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

➢ treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż , 

✓ w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych, 

➢ plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

➢ rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne 

ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich 

położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

➢ obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

➢ profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

➢ specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, przenośników, rurociągów i 

kanałów, 

➢ rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, urządzeń, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,  

➢ rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury 

sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, 
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➢ rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w 

rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i 

podłączeń do istniejących systemów rurociągów, 

➢ ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z 

przywróceniem Placu Budowy do stanu pierwotnego, 

➢ opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót. 

✓ w zakresie instalacji elektrycznych: 

➢ opis techniczny, 

➢ schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

➢ dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

➢ schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

➢ zestawienie dostarczanych Materiałów montażowych, 

➢ dokumentację oświetlenia, 

➢ dokumentację instalacji odgromowej, 

➢ plany sytuacyjne rozmieszczenia Urządzeń i tras kablowych, 

➢ listę kabli, 

➢ tabele/rysunki powiązań kablowych. 

8) Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w Projektach Wykonawczych, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary 

powykonawcze. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na 

użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej 

korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca sporządzi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków Instalacji, dla 

których dokumenty takie, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, są wymagane. 

 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Nie później niż 1 miesiąc przed ukończeniem Robót, Wykonawca winien przekazać 

Zamawiającemu i Inżynierowi do przeglądu tymczasowe Instrukcje obsługi i konserwacji (w 

języku polskim, w sześciu egzemplarzach), dotyczące poszczególnych Części Instalacji. 

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu i Inżynierowi do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji, odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i 

konserwacji, w języku polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na nośniku 

CD/DVD. Wersja cyfrowa musi obejmować scany wszystkich dokumentów, projektów, wniosków 

i rozstrzygnięć jakie powstały w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający lub Inżynier 

po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte 

w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    strona 57 

 

uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać w szczególności: 

✓ wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

✓ opis trybu działania wszystkich systemów, 

✓ schemat technologiczny instalacji, 

✓ plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

✓ rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

✓ pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

✓ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania do instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 

✓ specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas Prób Końcowych, 

✓ procedury przestawień sezonowych, 

✓ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

✓ procedury lokalizowania awarii, 

✓ wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

➢ nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu, 

➢ model, typ, numer katalogowy, 

➢ podstawowe parametry techniczne, 

➢ lokalizację, 

➢ unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

➢ wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

➢ wykaz dostarczonych części zamiennych, 

➢ zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 

systemów, 

➢ harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

➢ listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

➢ listę normalnych pozycji zużywalnych, 

➢ listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora 

Instalacji obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu przez te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany 

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania: 

✓ oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 

systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji, 

✓ certyfikatów prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i Prób na Placu Budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane.  

Instrukcje winny zostać dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi 

stronami, w segregatorach czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, 

odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż 
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A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez 

konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.  

Całość dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym należy spiąć w 

segregatory zgodnie z listą kontrolną stanowiącą załącznik w postępowaniu przetargowym. 

 

II.1.2.4. PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy w języku 

polskim Projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). 

Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi i Zamawiającemu do informacji także wszelkie 

uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się 

procesu projektowania.  

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi i 

Zamawiającemu wszystkie elementy Projektów Wykonawczych. Dokumenty te podlegać będą 

przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 

II.1.2.5. NADZORY AUTORSKIE  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 

Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 

sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

✓ Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane 

przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym 

etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni, chyba że zostanie z 

Inżynierem i Zamawiającym ustalony inny harmonogram nadzorów autorskich. Każda 

kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika 

Budowy o stanie realizacji Robót.  

✓ Weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

II.1.3 ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przeznaczenie obiektów, sposób i forma zabudowy winny być zgodne z Warunkami MPZP. 

Przy usytuowaniu obiektów winny być zachowane odległości między budynkami  

i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic działki, 

określone w prawie budowlanym, a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-

sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach 

publicznych. 

Do budynków i urządzeń należy zapewnić dojście i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i 

sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych 

w przepisach odrębnych.  
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Dojścia i dojazdy do budynków winny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające 

bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. 

Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność 

nawierzchni należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków 

ruchu pojazdów, których dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie.  

 

II.1.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW 

1) Bezpieczeństwo konstrukcji 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

2) Ochrona antykorozyjna 

Zamawiający wymaga wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych 

i żelbetowych poprzez hydrofobizację powierzchni wykonanych w szalunkach gładkich. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez zastosowanie powłok galwanicznych lub innych rozwiązań 

gwarantujących bezpieczeństwo w określonym środowisku korozyjnym (zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego). 

 

3) Bezpieczeństwo pożarowe 

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać należy zgodnie 

z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2020 

poz. 961 t.j. ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U 2010 nr 109 poz. 719). 

Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej: 

✓ odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi, 

✓ woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci hydrantów, hydranty nadziemne, 

zbiornik p.poż.  

✓ ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć, 

✓ obiekty wyposażyć w instalacje odgromowe, których uziomy powiązane zostaną w 

terenową sieć uziemień. 

 

4) Bezpieczeństwo użytkowania 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów będących właścicielami 
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tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 

i powiadomić Inżyniera, Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera, Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

II.1.5 WYMAGANIA DLA ROBÓT ZIEMNYCH 

II.1.5.1 PRZYGOTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE TERENU 

Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew kolidujących z inwestycją. Za 

pozyskanie zgód formalno-prawnych oraz nasadzenia zastępcze odpowiadać będzie 

Zamawiający. Po dokonaniu wycinek, wycięte drzewa i krzewy przekazane zostaną w 

dyspozycję Zamawiającemu, który będzie odpowiadał za ich dalsze zagospodarowanie. 

Warstwa roślinności winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Usunięcie 

roślinności Wykonawca winien przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan powierzchni terenu, wykonać geodezyjne 

pomiary uzupełniające, a w trakcie robót prowadzić bieżącą inwentaryzację stanu 

wbudowywanego gruntu w nasyp.  

Sposób wykonania skarp winien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 

ich podcięcia lub innych odstępstw od PFU obciąża Wykonawcę. 

Odspojone grunty winny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O 

ile Inżynier dopuści czasowe magazynowanie, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce na odkład wskaże Inżynier. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu lub nasypu dopuszcza się po 

nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 

 

Część urobku nie wykorzystanego do wtórnego wbudowania obiekt należy spryzmować w 

formie wału na obszarze północnego pasa zieleni izolacyjnej.  

 

II.1.5.2 ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH  

Wykonawca winien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać odwodnienia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 

ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 

obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich na własny koszt gruntami przydatnymi, bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
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dowieziony grunt. 

 

II.1.5.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Technologia wykonania wykopu winna umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów winno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  

Spadek poprzeczny winien być nie mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych Robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Ewentualne 

odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

II.1.6 WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Konstrukcje 

Obiekty nowoprojektowane należy zrealizować w technologii i konstrukcji dostosowanej do 

wymagań warunków opisanych w rozdziale I.6 

Przyjęte przez Wykonawcę w projekcie obciążenia konstrukcji muszą spełniać wymagania 

Polskich Norm (w tym również Norm Europejskich o statusie Polskich Norm). 

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - 

Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do 

projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane 

z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający 

projektowanie). 

Do projektowania należy przyjąć następujące odpowiednie wartości obciążeń (w tym m.in. 

obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem) jak wynika z przepisów Prawa i/lub stosownych Norm. 

Elementy żelbetowe mające kontakt z gruntem winny zostać zabezpieczone przeciwwilgociowo 

za pomocą powłok bitumicznych lub rozwiązań równorzędnych. 

Warstwy konstrukcyjne kwatery winny być zaprojektowane i wykonane, aby były odporne na 

agresywne środowisko odcieków i pracę sprzętu ciężkiego – np. kompaktor. Materiały typu 

geomembrana i geowłókina, powinny zostać dobrane w zależności od obciążeń jakie będą 

panowały na ich powierzchniach a także długości skarp i ich nachylenia. W zależności od 

działających na nie sił, należy wykonać poprawne kotwienie w korpusie obwałowania kwater.  

Obwałowanie kwater, drogi zjazdowe/wjazdowe, winny zostać zaprojektowane i wykonane dla 

obciążeń pochodzących od sprzętu pracującego, ciężaru odpadów, gruntów budujących 

naturalne podłoże. 

2)  Układ przestrzenny i architektura 

Układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne  

i materiałowe elementów budowlanych winny być zaprojektowane i wykonane w sposób 
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odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z 

odnoszących się do niego przepisów (wymaganie zachowanie zgodności z Polskimi Normami). 

II.1.7 WYMAGANIA DLA SIECI TECHNOLOGICZNYCH, WODOCIĄGOWYCH I 

KANALIZACYJNYCH  

II.1.7.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Sieci wymiarowane winny być na maksymalny przepływ, obliczony przez Wykonawcę. Wielkości 

przepływów w sieciach i kanałach obliczy Wykonawca. 

Sieci technologiczne należy wykonać z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych 

w transportowanych mediach.  

Wszystkie elementy sieci technologicznej, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. rury, 

kształtki, armatura winny być wykonane z zachowaniem następujących parametrów: 

✓ sztywność obwodowa dla rur: SN 8 kN/m2, 

✓ chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych rur i kształtek k≤0,1 mm 

Materiał rur i kształtek przedstawiono szczegółowo w kolejnych rozdziałach. 

W miejscach, gdzie będzie to podyktowane warunkami technologicznymi (np. odcinki 

wymagające podwyższonego ciśnienia) należy dobrać specjalne materiały do przewidywanych 

najbardziej niekorzystnych warunków. 

Głębokość posadowienia przewodów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych – 

minimum 20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Wszystkie przewody należy układać na 

podsypce z piasku. Przewody polietylenowe należy dociążyć obciążnikami, aby uniemożliwić 

ich wypieranie przez ewentualne podwyższone zwierciadło wody gruntowej. 

 

II.1.7.2 SIEĆ PRZECIPOŻAROWA  

Wymagania dot. sieci p.poż. zostały opisane w rozdziale  

Na projektowanej sieci należy rozmieścić hydranty p.poż., zgodnie z wytycznymi i przepisami 

ochrony przeciwpożarowej. 

Rurociągi zostaną wykonane z PE. W miejscu załamań rurociągu należy wykonać bloki oporowe 

z betonu C15/20. Bloki oporowe umieścić na wszystkich załamaniach trasy. Pod armaturę i 

kształtki wykonane z żeliwa, z uwagi na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE, 

wykonać podłoże betonowe. 

Z uwagi na wykonanie rurociągu z PE, nie ma potrzeby izolowania od prądów bieżących. Trasę 

przewodu oznaczyć taśmą ostrzegawczą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną ponad 

wierzchem rury. Początkowe i końcowe punktu taśmy należy zakończyć w skrzynce ulicznej do 

zasuw. Po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować. 

Hydranty przeciwpożarowe winny być zgodne z normą PN-EN 1074-6. Hydranty winny mieć 

trzpienie wykonane ze  stali  nierdzewnej,  mosiądzu  o  dużej wytrzymałości na rozciąganie lub 

brązu aluminiowego. Nakrętki trzpienia i gniazda winny być wykonane ze spiżu, mosiądzu  o  

dużej  wytrzymałości  na  rozciąganie  lub  mosiądzu odlewanego ciśnieniowo. Gniazda zaworów 

wzniosowych winny być sprężynujące. Korpusy zaworów i kolanka winny być wykonane z żeliwa 

szarego lub sferoidalnego. Nasadki trzpienia winny być wykonane z żeliwa i przystosowane do 

obsługi za pomocą klucza. Gwintowane wyloty winny być wykonane ze spiżu, mosiądzu 
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odlewanego ciśnieniowo lub o dużej wytrzymałości na rozciąganie i wyposażone w wykonane z 

tworzywa sztucznego nakrywki połączone ocynkowanym łańcuszkiem lub w inny zatwierdzony 

przez Inżyniera sposób zapewniający elastyczność.  

 

II.1.7.3 SIEĆ ODCIEKOWA, DESZCZOWA  

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2. 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC. Studnie rewizyjne betonowe.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez 

Inżyniera i Zamawiającego, materiałów. Sieć kanalizacyjną należy wykonać, tam gdzie to 

możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

W miejscach włączeń i na załamaniach trasy należy wykonać studnie rewizyjne. Studzienki 

betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE 

odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i placów należy 

wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 60 Mg. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne. 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 

✓ deszczową wraz z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej 

✓ odciekową wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika wód odciekowych. 

Rurociągi odciekowe, należy wykonać z rur dwuściennych PEHD SN 8 – perforowane (niecka 

kwatery), pełne (niecka kwatery/ poza obwałowaniem). 

 

II.1.8 WYMAGANIA DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  

II.1.8.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwej pracy Instalacji. 

Wykonawca, sporządzając bilans mocy na potrzeby każdego z punktów, przyjmie następujące 

założenia: 

✓ Odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/240V 50hz. 

✓ Odbiorniki oświetleniowe zasilane będą napięciem 240V 50Hz. 

Przedsięwzięcie wymaga opracowania szczegółowego projektu technicznego dotyczącego 

części elektroenergetycznej. Należy sporządzić go zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej. Projekt winien zawierać następujące opracowania: 

✓ Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego branży 

elektroenergetycznej (zasilanie projektowanych obiektów i Urządzeń, przeprojektowanie 

istniejącej sieci napowietrznej). 

✓ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyłączenia Instalacji do 

zewnętrznej sieci elektroenergetycznej oraz współpracy z siecią elektroenergetyczną. 

Należy wykonać niezbędne uzgodnienia z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. 

Zastosowane rozwiązania projektowe muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą 

techniczną, zawierać sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwiązania ułatwiające 

serwis.  
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II.1.8.2 LINIE KABLOWE ELEKTORENERGETYCZNE  

Zasilanie awaryjne – AGREGAT  

Jeżeli ze względów technologicznych, mechanicznych lub innych na obiektach Instalacji będą 

mogły występować sytuacje, w których nawet chwilowy brak zasilania mógłby spowodować 

awarię lub zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługi lub otoczenia, należy przewidzieć 

zainstalowanie lokalnego agregatu prądotwórczego zapewniającego niezbędną moc minimalną. 

Agregat taki winien zapewniać awaryjne zasilanie co najmniej zestawu hydroforowego, 

ogrzewania zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny. 

 

Oświetlenie terenu 

Na terenie Instalacji należy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne lampami typu ulicznego 

montowanych na 10m słupach z podwójnymi wysięgnikami. Oświetlenie należy wykonać w 

technologii LED. Każdy słup winien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikową dla 

pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy, zaciski. Do montażu na słupach należy używać 

wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w powiązaniu z układem komunikacyjnym i 

funkcjami. Natężenie światła na drogach i chodnikach winno spełniać wymagania normy PN-

CEN/TR 13201-1. 

Ponadto oświetlenie zewnętrzne winno posiadać sterowanie zdalne, z wyłączników 

zmierzchowych oraz sterowanie ręczne z tablic oświetlenia zewnętrznego.  

 

II.1.8.3  ISTNIEJĄCA SIEĆ NAPOWIETRZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA  

Przebudowę należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31/ z dn. 31.07.2020r oraz ze standardami 

technicznymi obowiązującymi w Tauron Dystrybucja SA 

Kolizje usunąć poprzez demontaż i skablowanie kolidujących fragmentów sieci.  

Po wschodniej stronie planuje się posadowienie słupa krańcowego (S1) w celu przechwycenia 

przewodów napowietrznych. Wysokość słupa należy dobrać na etapie projektu po wykonaniu 

profilu linii z uwzględnieniem rzeźby terenu. Przewidziano słup wirowany o wysokości żerdzi  

w zakresie 18-21m. W przypadku konieczności zawieszenia linii na większej wysokości należy 

zaprojektować słup rurowy. Posadowienie słupa wykonać wg indywidualnego opracowania. 

Po zachodniej stronie terenu inwestycji w miejsce kolidującego słupa rozgałęźnego planuje się 

posadowienie dwóch słupów krańcowych (S2) i (S3). Pomiędzy słupami wykonać połączenie 

przewodami napowietrznymi w zawieszeniu luźnym.  

W celu odtworzenia układu połączeń należy z projektowanego słupa rurowego (S1) sprowadzić 

linię kablową i doprowadzić do słupa krańcowego (S2) po zachodniej stronie terenu.  

W celu odtworzenia zasilania do stacji transformatorowej planuje się posadowienie słupa 

krańcowego (S4) i wyprowadzenie z niego linii kablowej w kierunku projektowanego słupa 

rurowego (S1) . Na słupie (S4) należy zawiesić przewody napowietrzne w kierunku istniejącej 

stacji. 

Zejścia linii kablowych ze słupów wykonać poprzez rozłączniki i rozłączniko-uziemniki. Kable 

zakończyć głowicami kablowymi napowietrznymi. Na słupach krańcowych z głowicami 
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kablowymi zastosować ochronę przeciwprzepięciową. Zaprojektować odpowiednie środki 

ochrony przeciwporażeniowej zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Linie kablowe układać według wymagań zawartych w standardach technicznych oraz normach. 

 

II.1.8.4 MONITORING WIZYJNY  

Wymagania dot. sieci zostały opisane w rozdziale I.6.1 oraz I.6.2. 

Instalację należy wyposażyć w system monitoringu wizyjnego. Monitoring powinien dawać 

możliwość archiwizacji danych  minimum 30 dni, zapisu z kamer.  

Dozorowanie obiektu odbywać się będzie poprzez zainstalowanie kamer telewizji przemysłowej 

zewnętrznych. Monitory LCD do obserwacji wybranych obrazów z kamer oraz rejestratory o 

przedłużonym czasie zapisu zostaną zainstalowane w istniejącym pomieszczeniu dozoru 

(portierni).  

Systemem monitoringu ma objąć:  

✓ teren wjazdu  

✓ kwaterę 1A i 1B 

✓ zbiornik p.poż. 

✓ ciągi komunikacyjne  

System monitoringu wizyjnego winny być połączone z istniejącym na terenie ZGK. Wykonawca 

winien uzgodnić, zaprojektować i wykonać ww. system jako kompatybilny  

i współdziałający z istniejącymi systemami. Przesył sygnału do istniejącej portierni będzie 

zrealizowany droga radiową. 

Stosować kamery IP zewnętrzne z przetwornikiem 5 Mpx z promiennikiem podczerwieni (zasięg 

promiennika min. 25m) i czujnikiem ruchu. Dokładna lokalizacja kamer zostanie uzgodniona 

pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem i Wykonawcą na etapie projektowania. 

Szczegółowy kształt ochrony obiektów Instalacji oraz zastosowanych rozwiązań w Instalacji 

winien określić projekt przygotowany przez firmę posiadającą odpowiednie koncesje i 

dopuszczenie stosownych instytucji. 

 

Niezależnie od powyższego jeżeli w okresie realizacji inwestycji zmienią się przepisy i wymogi 

ustawowe dotyczące monitoringu wizyjnego i będą one wyższe od wskazanych tu wymagań 

Zamawiającego bezwzględnie należy dostosować jego parametry do wymagań przepisowych. 

 

II.1.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA I WYPOSAŻENIA 

OPERACYNEGO   

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót (potwierdzone 

wydaniem Świadectwa Przejęcia) przez Zamawiającego i przekazania kwater do eksploatacji  

i użytkowania, w tym co najmniej: 

✓ Wyposaży poszczególne obiekty w narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii 

i rozwiązań materiałowych. 

✓ Wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów kwater 

wymagających oznakowania. 
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✓ Uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych 

w trybie przekazania punktów do eksploatacji i użytkowania, w tym w szczególności 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

II.1.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

II.1.9.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRÓG I PLACÓW  

Droga przeciwpożarowa 1A 

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga przeciwpożarowa, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,5-

5,0m. Droga powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w  Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać konstrukcję 

gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na 

zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%. Najmniejszy promień zewnętrznego 

łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. Nawierzchnia drogi winna zostać 

wykonana z: 

✓ Płyty drogowe typu MON 300x150x18, 300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar 

kwatery, zakończony do końca drogi wjazdowej na kwaterę (koniec rozjazdu drogi p.poż 

i drogi wjazdowej na kwaterę); 

✓ Betonowa kostka brukowa typu dwuteownik – od zakończenia rozjazdu drogi wjazdowej 

na kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem)  

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubości warstw konstrukcyjnych, przy 

założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń 

projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie z 

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

Obrzeża dróg i placów wykonanych z kostki brukowej winny mieć krawężniki betonowe uliczne 

15x30x100 cm posadowione na ławie betonowej z betonu klasy min. C12/15, z oporem. 

Krawężniki ze względu na odwodnienie powierzchniowe należy stosować jako wtopione.  

Od drogi z płyt drogowych, wjazd oddzielić krawężnikiem betonowym najazdowym 

22x15x100 cm, ułożonym na ławie betonowej C12/15, z oporem, wysuniętym na 4 cm.  

 

Droga technologiczna 1B 

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych. 
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Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Nawierzchnia drogi 

- betonowa kostka brukowa typu dwuteownik (droga i place). 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubości warstw konstrukcyjnych, przy 

założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń 

projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie z 

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

Obrzeża dróg i placów wykonanych z kostki brukowej winny mieć krawężniki betonowe uliczne 

15x30x100 cm posadowione na ławie betonowej z betonu klasy min. C12/15, z oporem. 

Krawężniki ze względu na odwodnienie powierzchniowe należy stosować jako wtopione.  

Od drogi publicznej, wjazd oddzielić krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15x100 cm, 

ułożonym na ławie betonowej C12/15, z oporem, wysuniętym na 4 cm.  

 

Droga wjazdowa do kwater 

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając 

konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych 

w PFU. 

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 

ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 

5,0m + 0,5m pobocza z każdej strony. Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą 

nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu 

operacyjnego. Nawierzchnia drogi winna zostać wykonana płyt drogowych typu MON 

300x150x18, 300x100x18. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubości warstw konstrukcyjnych, przy 

założeniu, że będzie to kategoria obciążenia ruchem minimum KR3 (chyba, że z obliczeń 

projektowych wyniknie konieczność przypisania wyższej kategorii obciągnie ruchem), zgodnie z 

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad 

 

II.1.9.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OGRODZENIA 

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie 

winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym 

gryzoni).  

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokości 2,0m bez cokołu, na słupkach 

stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

II.1.9.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZIELENI 

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 
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Analizowany obszar jest silnie zadrzewiony/zakrzewiony w południowo-zachodnim rejonie 

przyszłej kwatery 1A. W ramach prac wykonawczych, część zadrzewień zostanie 

wykarczowana, pozostała część, stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej.  

Zgodnie z warunkami określonymi w MPZP, wzdłuż północnej krawędzi planowanej kwatery 1B 

znajduje się obszar określony jako 9ZI – zieleń izolacyjna. Mając powyższe na uwadze,  

w ramach planowanego przedsięwzięcia, należy wykonać 10m pas zieleni izolacyjnej. 

Dziesięciometrowy pas zieleni należy wykonać wzdłuż granic określonych w MPZP. Pas zieleni, 

należy także wykonać wzdłuż południowego obwałowania kwatery. 

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o szer. 

ok. 10m. Na całej szerokości pasa zieleni, zostaną wykonane nasadzenia drzew  

i krzewów wśród których co najmniej 75% stanowić będą gatunki zimozielone. Nasadzenia oraz 

ich pielęgnacja w okresie adaptacyjnym pozostają w kompetencji Zamawiającego.  

II.1.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU, PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI 

I SERWISOWANIA   

II.1.10.1 MONTAŻ 

Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy i montażu poszczególnych instalacji, 

dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszą zostać zakończone i 

pozostawione w pełni sprawne. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do 

posadowienia poszczególnych instalacji zanim dotrą one na Plac Budowy. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu zostaną dostarczone przez Wykonawcę i 

pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad Robotami od chwili dostarczenia urządzeń na Plac 

Budowy do odbioru Obiektu przez Zamawiającego. 

II.1.10.2 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, ZAKOŃCZENIE PRAC 

Należy spełnić następujące warunki: 

✓ Kwatera 1A i 1B, zostanie przekazana Zamawiającemu do eksploatacji i użytkowania  

w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 

i technicznych wynikających z Kontraktu i obowiązującego prawa. 

✓ Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę Instalacji i w tym 

czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy 

Urządzeń, Obiektów i Instalacji jako całości, 

✓ Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie i zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu. 

 

II.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

II.2.1 STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie Prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane 

przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

II.2.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I WYMAGANIAMI 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i 

Zamawiającego. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia winny być 

zgodne z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy 

materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowy kwater, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji.  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

do prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej.  

Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera lub/i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza 

o zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub Zamawiającego, którzy odmówi tego zatwierdzenia w 

każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania instalacji. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera lub Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.  
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II.2.3 ZGODNOŚĆ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT Z NORMAMI 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich 

Norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót i stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

(http://www.pkn.com.pl/). 

 

II.2.4 LOKALIZACJA I DOSTĘP DO PLACU BUDOWY 

Dostęp do Placu Budowy będzie odbywać się z drogi dojazdowej łączącej ZGK z ulicą 

Podmiejską. Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne zgody, zezwolenia, decyzje konieczne 

do dostępu do Placu Budowy w celu prowadzenia Robót, jak też w celu eksploatacji kwater.  

 

II.2.5 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia  

w terminie do 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego Pozwolenia na Budowę i 

zgłoszenia rozpoczęcia Robót.  

Do czasu przekazania Placu Budowy Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej 

budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 

przekazywanych terenów i obiektów. 

 

II.2.6 BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 

winno być zlokalizowane na Placu Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inżynierem i 

Zamawiającym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane są jako 

wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 

częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 

robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca 

poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przyłączy, 

może korzystać z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów za zużywane media. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem zapewni na swój koszt właściwą 

ochronę Placu Budowy. 

 

II.2.7 TYCZENIE I SPRAWDZENIE PLACU BUDOWY 

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie 

Placu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne winny być okresowo sprawdzane w 

odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny 

być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

http://www.pkn.com.pl/
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sporządzenie dokładnej dokumentacji terenu budowy, przedstawiającej usytuowanie 

istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 

Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie określona w porozumieniu Wykonawcy, 

Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej 

rzędnej niwelacyjnej względem istniejących elementów terenu budowy oraz w stosunku do 

wszystkich poziomów podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do 

wiadomości, które wskaże Inżynier.  

Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 

prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej 

rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

 

II.2.8 CZYSTOŚĆ PLACU BUDOWY 

Plac Budowy oraz drogi dojazdowe winny być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady 

należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie 

stosownych kroków mających na celu odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów 

wszelkich odpadów, np. worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i 

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.  

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Placu Budowy i/lub dróg 

dojazdowych czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, 

a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. 

 

II.2.9 ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje i/lub 

sieci podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi 

przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i/lub sieci 

i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania robót.  

Pod nadzorem Inżyniera, Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych sieci 

i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych 

robót. Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać 

informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni terenu.  

W razie powstawania kolizji Inżynier rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub 

przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie 

wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego 

przemieszczenia w trakcie prac budowlanych.  

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami robót, przemieszczenie ich 

trasy winno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. 

Zmiany tras sieci i instalacji winny być wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba 

że te instytucje wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Inżynier będzie 

koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego 

przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca.  

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 

budynków. Zapewniona winna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji 
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doprowadzających media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 

sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy 

udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej 

instalacji. Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu 

przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych 

bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych.  

 

II.2.10  OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w 

nocy, w niedziele, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub 

odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.  

Poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt winien nie przekraczać wartości dopuszczonych 

przepisami prawa.  

Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia 

obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Placu Budowy spełnia wyżej wymienione 

warunki. 

 

II.2.11  BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 

Obiekty i urządzenia z nimi związane winny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

✓ zniszczenia całości lub części konstrukcji, 

✓ przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

✓ uszkodzenia części budowli i budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

✓ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów winna spełniać warunki zapewniające nie przekraczanie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 

jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne 

przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 

konstrukcji nie są dotrzymywane.  

Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

✓ lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części 

budynku lub instalacji, 

✓ odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i Urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.  

✓ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem. 

✓ Obsunięcia skarp kwatery oraz obwałowań. 
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Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania.  

 

II.2.12  UTRZYMANIE RUCHU  

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie funkcjonujących obiektów ZGK. Wykonawca będzie 

współpracował z personelem eksploatacyjnym ZGK przy udziale Inżyniera tak, aby zapewnić 

ciągłe funkcjonowanie ZGK. Wykonawca zapewni także przez cały czas trwania Robót dostęp 

do wszystkich istniejących i funkcjonujących obiektów ZGK personelowi ZGK. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 

poszczególnych obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie z personelem eksploatacyjnym 

ZGK przy udziale Inżyniera.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 

alternatywnego rozwiązania. Żadne Roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb 

eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem 

akceptacji Inżyniera i Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub 

instalacji, co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji istniejących obiektów niezwłocznie usunie 

takie uszkodzenie.  

 

II.2.13  BIURO WYKONAWCY  

Wykonawca zorganizuje biuro budowy (tj. Biuro Wykonawcy) na podstawie wykonanego przez 

siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inżyniera i Zamawiającego. Teren, na którym 

Wykonawca planował będzie biuro, Wykonawca musi pozyskać własnym staraniem. 

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację 

elektroniczną, telefoniczną, fax. oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie 

Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. 

 

II.2.14  MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

II.2.14.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE   

Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi 

stawiane wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności 

wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j) i Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015 t.j.) 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny być 

nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać wyłącznie od 

dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z 

wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. 
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W normalnych warunkach materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności 

z odnośnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, co winno zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 

Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od miejsca wykonywania robót. Materiały 

winny być wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ 

występującego agresywnego środowiska odcieków. 

W szczególności: 

✓ produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, odciekami składowiskowym; 

✓ produkty i materiały narażone na kontakt ze środowiskiem korozyjnym (w szczególności 

przepompownie, zasuwy, rurociągi, zbiorniki, folia PEHD, geowłóknina) winny być 

szczególnie zabezpieczone odporne na agresywne środowisko. 

✓ części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi 

poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych maszyn, Urządzeń i Materiałów. 

Przed złożeniem zamówienia na Urządzenia i Materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech 

kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna być przedstawiona w sposób jasny i 

staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inżynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca 

winien przewidzieć dwa tygodnie (14 dni) i do czasu otrzymania jednego egzemplarza 

zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień. Wymagane są 

następujące dane: 

✓ nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta, 

✓ numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 

instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać Materiały lub elementy gotowe, wraz z 

kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inżynier, 

✓ próbki Materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 

reprezentatywne dla ich ogólnej jakości, 

✓ dokumenty Producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

✓ informacje pozwalające wykazać, że Urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 

warunki Wymagań Zamawiającego, 

✓ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 

Po zatwierdzeniu zamówienia na Urządzenia i Materiały przeznaczone do włączenia w zakres 

prowadzonych Robót, Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i 

rysunki instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczyć trzy 

egzemplarze wyżej wymienionych rysunków. 

Przed wysłaniem zamówienia na Plac Budowy Wykonawca winien: 

✓ zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie Dostawców, zakładów 

Producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych, inspekcje i 

próby mogą być przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 

✓ przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości Dostawcy i 

Producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

✓ przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

Inżynier jest władny odrzucić proponowane lub dostarczone Urządzenia i Materiały w przypadku, 

gdy Urządzenia i Materiały lub ich montaż nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym Projektem 
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Wstępnym, Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami 

Zamawiającego. Odrzucone Urządzenia i Materiały będą niezwłocznie zdemontowane i 

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawców wchodzącego w skład 

Projektu Wykonawczego, wymaga akceptacji Inżyniera. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

wynikłe z wprowadzenia zmian. 

 

II.2.14.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH    

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

Materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, koszty transport do miejsca 

magazynowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które wynikają z Kontraktu. 

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze 

 

II.2.14.3 MATERIAŁY LUB URZĄDZENIA NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM    

Materiały lub Urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Stosowanie Materiałów lub Urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

W przypadku, gdy materiały lub części robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonym 

Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiającego i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wykonawcy. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
dla inwestycji p.n. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Zawiercie  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.    strona 76 

 

II.2.14.4 PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ    

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Urządzenia i Materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

II.2.14.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ    

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), co najmniej 3 tygodnie przed użyciem Materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału lub Urządzenia nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera. 

II.2.14.6 CZĘŚCI ZAMIENNE    

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały Okres Zgłaszania Wad. 

Koszt części zamiennych i szybko zużywających się na cały Okres Zgłaszania Wad uważa się 

za wliczony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

II.2.15  SPRZĘT WYKONAWCY  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót winien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, lub w Projekcie 

Technologii o Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, Materiały, Urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

II.2.16 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 

oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera, będą 

usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z 

tym związane wykona na własny koszt. 

 

II.2.17 WYKONANIE ROBÓT 

II.2.17.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, PFU lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier lub Zamawiający, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

Materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

W przypadku wszystkich elementów wykonywanych Robót, Wykonawca na życzenie Inżyniera 

winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową metodologię prac 

budowlanych, opisujące proponowane technologie budowlane wraz z program wykonania 

Robót. Na ich poparcie winny zostać przeprowadzone obliczenia dotyczące wykonania Robót 

Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu. 
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Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną 

aprobatę Inżyniera. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 

zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót, ani z odpowiedzialności za 

powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ściśle przestrzegał danych z zatwierdzonego Projektu 

Budowlanego i Projektów Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskował na czas 

o zmiany, jeżeli są konieczne i korzystne dla Zamawiającego.  

W każdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robót. Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi szczegółowy harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, 

zgodny z Warunkami Kontraktu. 

 

II.2.17.2 ROBOTY POMIAROWE  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

II.2.17.3 WYKOPY  

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu.  

Wykopy winny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które 

mogłyby spowodować zagrożenie dla personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego, 

spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie uzbrojenia terenu i 

sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe 

uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego 

dostępu lub z innych względów. Inżynier jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, 

dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. 

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz 

usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien 
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uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma być 

odprowadzana woda z wykopów.  

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub do systemu 

odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego i 

administratora sieci/instalacji lub cieku. 

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu 

nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanego 

Kontraktu, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego 

stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

Kontraktu, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być 

potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 – „Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”. 

Ponadto wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane 

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

✓ Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”. 

✓ Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”. 

Wszelkie odstępstwa w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru wymagają 

uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

Skarpy wykopów  

 

Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od norm 

obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być 

sprawdzona na odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawcę 

zagęszczonych przekrojów poprzecznych umożliwiających dokonanie szczegółowej kontroli i 

obmiaru przez Inspektora Nadzoru 

 

II.2.17.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  

Wszystkie roboty murowe, żelbetowe i montażowe konstrukcji budynku i budowli poza odbiorem 

jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej. 

Przed montażem konstrukcji winien być przeprowadzony odbiór jakościowy poszczególnych 

elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Zamawiającemu.  

Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed montażem. 

Roboty murowe wykonać zgodnie z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i 

badania przy odbiorze Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 „Roboty murowe. 
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Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 431/2010 – część A: 

Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5, Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ISBN 978-

83-243-2324-5). 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr A6/2012 Zbrojenie 

konstrukcji żelbetowych (ISBN: 978-83-249-5677-7). 

✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr 431/2010 – część A: 

Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ISBN 83-249-0547-2). 

✓ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN 

cyklu 83-7370-660-7). 

✓ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 

2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7). 

Wszelkie odstępstwa w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru wymagają 

uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

II.2.17.5 DROGI I PLACE  

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, w 

szczególności: 

✓ Podbudowa z kruszywa łamanego (D - 04.04.00 ÷ 04.04.03) z wyłączeniem pkt. 9 

„Podstawa płatności”. 

✓ Podbudowa z betonu cementowego (D - 04.06.01b) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa 

płatności”. 

✓ Nawierzchnia z betonu asfaltowego (D - 05.03.05a ÷ 05.03.05c) z wyłączeniem pkt. 9 

„Podstawa płatności”. 

✓ Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt. 

9 „Podstawa płatności”. 

✓ Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”. 

Wszelkie odstępstwa w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru wymagają 

uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

II.2.17.6 SIECI ZEWNĘTRZNE – WODNE, KANALIZACYJNE  

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót 

publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi COBRTI-

INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

Instal. 

Wymagania określają: 
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✓ Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5). 

✓ Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0). 

Wszelkie odstępstwa w zakresie warunków technicznych wykonania i odbioru wymagają 

uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody upoważnionego Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

II.2.17.7 SIECI ZEWNĘTRZNE – ENERGETYCZNE 

Zewnętrzne sieci energetyczne wykonać zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przyłączenia do 

sieci wydanymi przez właściwy zakład energetyczny. 

Sieć kablową niskiego napięcia należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

 

II.2.17.8. NASYPY 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podano w tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tablicy  2. 

 

Grunty i materiały do nasypów – zasypów  

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. Grunty i materiały dopuszczone do 

budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.  

Tablica 1. 

Przydatność gruntów do wykonywania nasypów i zasypów wg PN-S-02205 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

N
A

 D
O

L
N

E
 W

A
R

S
T

W
Y
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A

S
Y
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Ó

W
 I

 

Z
A

S
Y

P
Ó

W
  

P
O

N
IŻ

E
J
 S

T
R

E
F

Y
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R
Z

E
M

A
R

Z
A

N
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1.Rozdrobnione 
grunty skaliste 

twarde oraz grunty 
kamieniste, 

zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. świry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 

średnio i 
drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 

żwirowokamienistej 
(morenowe) 
o wskaźniku 

różnoziarnistości 
U 15 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą 

wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche 

lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i 

powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne o 

wL< 35% 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: 
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Dobór sprzętu zagęszczającego  

 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Działanie 

sprzętu 

Rodzaj 

sprzętu 

Grunty niespoiste 

Piaski, żwiry pospółki 

Grunty spoiste: pyły, 

iły 

Mieszanki gruntowe 

z małą zawartością 

frakcji kamienistej 

Grubość 

warstwy 

w cm 

Liczba 

przejazdó

w 

Grubość 

wartstwy 

w cm 

Liczba 

przejaz

dów 

Grubość 

warstwy w 

cm 

Liczba 

przeja

zdów  

statyczne 

1. Walce 
gładkie 
2. Walce 
okołkowane 
3. Walce 
ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne) 

10 do 20 4 do 8 10 do 20 4 do 8 10 do 20 4 do 8 

- - 20 do 30 8 do 12 20 do 30 8 do 12 

20 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10 30 do 40 6 do 10 

dynamiczne 

4. Płytki 
spadające 
(ubijaki) 

- - 50 do70 2 do 4 50 do70 2 do 4 

5. Szybko 
uderzające 
ubijaki 

20 do40 2 do4 10 do20 2 do 4 20 do30 2 do 4 

6. Walce 
wibracyjne 

 

lekkie (do 5 
ton) 

30 do50 3 do 5 - - 20 do40 3 do 5 

średnie (5 8 
ton) 

40 do60 3 do 5 20 do30 3 do4 30 do50 3 do 5 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny 

pylaste zwięzłe oraz inne 
grunty o granicy płynności wL od 

35 do 60% 

zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
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1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Piaski drobnoziarniste 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

- o wskaźniku nośności 

wnoś 10 

W
 

W
Y
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Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 
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ciężkie ( 8 
ton) 

50 do 80 3 do 5 30 do 40 3 do4 40 do60 3 do 5 

7. Płyty 
wibracyjne 
lekkie 

20 do 40 
 

4 do 8 
 

- - 10 do20 5 do 8 

ciężkie 30 do 60 4 do 6 20 do30 6 do8 20 o40 4 do 6 

 

Do budowy projektowanego nasypu należy wykorzystać grunty przydatne do wbudowania 

spełniające wymagania norm PN-S-02205:1998 oraz PN-S-96012:1997 pod warunkiem 

uzyskania wymaganych parametrów odbiorowych zagęszczenia i nośności.  

Nasypów nie należy formować z gruntów organicznych, miękkoplastycznych spoistych, 

nasypów niekontrolowanych oraz odpadów komunalnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli robót związanych z wykonywaniem 

nasypów zgodnie z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych 

badań kontrolnych. Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie, do 

zatwierdzenia, Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

Kontrola zagęszczenia nasypów  

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

✓ na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania 

następnej, 

✓ po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne są 

dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

✓ w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna), przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z 

niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zagęszczenia nasypów z gruntów mineralnych drobnoziarnistych. 

Zagęszczenie gruntów drobnoziarnistych w nasypach ocenia się wskaźnikiem (IS) lub stopniem 

(ID) zagęszczenia. Parametry te można określać na podstawie porównania gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego (pd) pobranych z nasypu próbek o nienaruszonej strukturze 

(NNS) z maksymalną gęstością objętościową szkieletu pds (wyznaczoną metodą Proctora z 

energią normalną dla gruntów spoistych) lub z granicznymi gęstościami szkieletu graniowego 

(pdmax ) i (pmin) (wyznaczonymi metodą wibracyjną, dla gruntów niespoistych). Kontrolę 

powykonawczą oraz stan zagęszczenia budowli istniejących (kontrola eksploatacyjna) zaleca 

się przeprowadzić metodą sondowań (badania podstawowe) oraz wykopów badawczych z 

pobieraniem w dnie próbek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badań laboratoryjnych 

(badania uzupełniające). Wyniki sondowań, interpretowane głównie jakościowo, należy 

wykorzystywać do oceny zmienności zagęszczenia w badanym profilu, do wydzielenia słabych 

warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robót ziemnych wykonanych w dużym zakresie 

(masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca się zlokalizować kilka wykopów badawczych przy 

profilach sondowań i na podstawie rezultatów badań laboratoryjnych próbek NNS opracować 
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zasady interpretacji wyników sondowań. Profile sondowań oraz wykopy należy tak rozmieścić, 

aby uzyskać przestrzenny obraz stanu zagęszczenia gruntu. 

Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia. 

Wymagane wartości stopnia (IDW) lub wskaźnika (ISW) zagęszczenia można przyjąć w oparciu o 

podane niżej zależności: Wymagane wartości IS lub ID zawiera tablica 4 poniżej: 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2mm (%) Wymagane zagęszczenie 

Grunty spoiste 
0-10 Isw > 0,95 

10-50 Isw > 0,92 

Grunty niespoiste 
piaski drobne piaski średnie Idw > 0,70 

piaski   grube   i grunty gruboziarniste Idw > 0.65 

 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

Id > I Dw       lub        Is > Isw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 

przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z 

niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić 

niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące 

wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 

Id > I Dw       lub        Is > Isw 

z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID > I Dw lub IS > ISw może nie spełnić nie więcej niż 10% 

wszystkich wyników dla badań. Przy czym wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 

Id min > 0,70 I Dw   lub     Is min > 0.95 Isw  

w podanych nierównościach poszczególne symbole oznaczają: 

IS ,  IS wartości średnie, a IS min  i IS min  najmniejsze wartości stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia w warstwie. 

 

Wymagania dla nasypów  

 

✓ nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości, 

✓ dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych 

warstwy powinny posiadać nachylenie zarówno w kierunku podłużnym jak i w kierunku 

poprzecznym do osi nasypu, 

✓ następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej, 

✓ grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających, określa się na 

podstawie próbnego zagęszczenia na nasypie doświadczalnym wykonanym według 

załącznika 2 wydania pn. „Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru", 

(Min. O.Ś.Z.N.i L. 1994r.) lub orientacyjnie według wymagań określonych w tablicy 3, 

✓ dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane równolegle, 

w tym samym czasie, 
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✓ nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt, a kształt nasypu powinien być 

realizowany tak, aby uwzględniał poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu. 

✓ grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z następujących warunkami: 

➢ grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg 

➢ w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby 

na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern czy też rozmyć. 
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Tablica 3 

Orientacyjne grubości zagęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) maszyny 

zagęszczającej 

Rodzaj maszyn 

zagęszczających 

niespoisty spoisty 
Gruboziarnisty i 

kamienisty 

h [m] n h [m] n h [m] n 

Walce wibracyjne gładkie 
0,4-

0,7 
4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8 

Walce wibracyjne okołkowane 
0,4-

0,6 
4-8 0,2-0,3 0,2-0,3 -- -- 

Walce ogumione 
0,2-

0,3 
6-8 0,2-0,3 0,2-0,3 -- -- 

Zagęszczarki wibracyjne 
0,3-

0,6 
4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8 

Ubijaki o masie 1-10 Mg 

opuszczane 

z wysokości 5 - 10 m 

1-5 5-15 -- -- 1-3 5-15 

 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt. określonej według 

normalnej metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypów ma wilgotność znacznie 

wyższą od dopuszczalnej przed wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy 

wartościach niewiele przekraczających dopuszczalną wilgotność (do 2%), grunt można 

wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 

Jeśli grunt posiada wilgotność naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez 

polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złożu. Zagęszczenie gruntu o wilgotności 

naturalnej wykraczającej poza granice podane powyżej możliwe jest w przypadkach: 

✓ zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi zagęszczenie zgodne z przyjętym 

w projekcie, 

✓ gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 

objętości pojedynczej warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami 

projektu, 

Grunt w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych 

od ok. 10 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W trakcie właściwego 

procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, 

przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagany stopień 

zagęszczenia (nasyp obwałowań zagęszczony do ID>=0,7). Jeśli na budowie nie 

przeprowadzono próbnego zagęszczenia to orientacyjną liczbę przejazdów maszyn 

zagęszczających w zależności od grubości zagęszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn 

zagęszczających podaje tablica 3. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać 

na szerokości ok. 25 cm ślady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zagęszczeniu 

otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją 

przed położeniem warstwy spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać 

wodą, co zapewni lepsze połączenie warstw; prace te powinny być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem następnej warstwy gruntu. Nie należy wbudowywać w nasypy grunty 
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posiadające zanieczyszczenia (odpady, gruz, części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których 

jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.  

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu, a ułożeniem warstwy 

następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowało przesuszenie gruntu pod 

wpływem słońca i wiatru. Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów powinno 

być przerwane, a powierzchnię warstwy należy zawałować walcem gładkim, aby umożliwić łatwy 

spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 

zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów nasypy powinny być 

zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed 

przemarzaniem nie jest możliwe, przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 

podstawie badań powinna być usunięta. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie 

w przypadku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia. 

 

Zakres badań materiałów w złożach (rezerwach) mas ziemnych  

Celem badań jest: 

✓ kontrola zgodności wydobywanego gruntu z dokumentacją złoża, 

✓ kontrola zgodności rodzaju gruntu, jego cech oraz właściwości z projektem, 

✓ ewentualna korekta przyjętej technologii, wymagany zakres badań złóż jest następujący: 

a) grunty drobnoziarniste i gruboziarniste: 

✓ wilgotność w miarę potrzeby, 

✓ zawartość części organicznych, 

✓ parametry zagęszczalności na wybranych wizualnie próbkach (wg analizy 

makroskopowej) w ilości minimum jedno badanie na 5 pobranych próbek, 

✓ dla w/w zakresu należy wykonać: 

✓ minimum jedną próbkę na 2.000 m3 objętości złoża, 

✓ minimum jedną próbkę dziennie w czasie eksploatacji złoża oraz dodatkową próbkę przy 

widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub stanu gruntu. 

b) grunty spoiste mało i średnioprzepuszczalne: 

✓ uziarnienie, 

✓ wilgotność, 

✓ gęstość objętościowa, 

✓ zawartość części organicznych w miarę potrzeby, 

✓ granice Atterberga, parametry zagęszczalności i gęstość właściwa, na próbkach 

wybranych wizualnie w ilości min. jedno badanie na 5 pobranych próbek. dla w/w zakresu 

należy wykonać: 

✓ badanie minimum jednej próbki na l 000 m3 objętości złoża, 

✓ wykonanie badania dodatkowej próbki przy widocznej zmianie właściwości, rodzaju lub 

stanu gruntu. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

 

Pomiary kształtu nasypu  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

✓ prawidłowości wykonania nachylenia skarp i szerokości korony nasypu, 
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✓ wymiarów korpusu nasypu, 

✓ prawidłowości wykonania warstwy ochronnej uszczelnienia. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 

dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 

szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą 

z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

 

II.2.17.9. SZTUCZNA BARIERA GEOLOGICZNA  

Sztuczna bariera geologiczna wykonywana będzie z materiału mineralnego o miąższości nie 

mniejszej niż 0,5 m i współczynniku filtracji k < 1,0 x 10-9 m/s (glina, ił). Wykonanie sztucznej 

bariery geologicznej musi gwarantować jej szczelność i zapobiegać swobodnej migracji wód 

odciekowych w głąb gruntu rodzimego. Warstwę te należy wykonać z gruntu słabo 

przepuszczalnego (np. gliny) i układać w postaci uplastycznionej dwiema warstwami  

o miąższości 25 cm, nie dopuszczając do gwałtownego jej przeschnięcia, a następnie zagęścić. 

Do zagęszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni stosować 4-6 przejść sprzętu 

zagęszczającego po jednym śladzie (bez wibracji lub z wibracjami o niskiej -częstotliwości). 

Optymalny wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy L=0,95. 

Zagęszczanie warstwy uszczelniającej 

Zagęszczanie warstwy uszczelniającej na dnie realizować przy pomocy okołkowanych walców 

wibracyjnych wyposażonych w regulację częstotliwości wibracji.  

Technologia układania warstw uszczelniających. 

Uszczelnianie mineralne należy układać i zagęszczać dwoma warstwami grubości 25 cm. 

Pierwsza, dolna warstwa powinna być układana na wyrównane, zagęszczone i splantowane 

podłoże. Następna, druga warstwa może być wykonywana po uzyskaniu, w pierwszej warstwie, 

zakładanych parametrów dotyczących stopnia zagęszczenia i współczynnika filtracji oraz po jej 

odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 

Uszczelnienie dna należy rozpoczynać od miejsca najniższego do najwyższego, a następnie 

skarpy. Warstwy uszczelniające powinny być wykonywane na przemian dno i skarpy 

rozpoczynając układanie bariery geologicznej od podnóża skarp w kierunku górnej ich 

powierzchni. Przerwy technologiczne wyznaczać należy w taki sposób aby nie nakładały się na 

siebie przerwy technologiczne uprzednio wykonanej warstwy uszczelnienia. 

W trackie realizacji kontraktu, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery 

geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema 

metodami, w tym minimum jedną polową. 

II.2.17.10. USZCZELNIENIE SYNTETYKAMI – GEOMEMBRANA   

Transport materiału 

Wybór środków transportu oraz metod transportu należy do obowiązków Wykonawcy robót. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy 

tak w obszarze wykonywanych robót jak i poza rejonem prac. Geomembrany dostarcza się na 

budowę konwencjonalnymi środkami transportowymi o skrzyniach ładunkowych dostosowanych 

do gabarytów przewożonych beli (zwojów) geomembrany. Operacje związane z załadunkiem, 
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transportem i rozładunkiem organizuje Wykonawca robót z zachowaniem obowiązujących 

przepisów BHP i przepisów kodeksu drogowego. 

Bele (zwoje) geomembrany przewozić należy samochodami skrzyniowymi w opakowaniach 

fabrycznych lub zaciśnięte opaską lub sznurem. W trakcie załadunku, transportu i rozładunku 

chronić należy końcówki opakowań fabrycznych oraz całą płaszczyznę przed mechanicznym 

uszkodzeniem (od zawiesi transportowych lub elementów stalowych widlaka). Dopuszcza się 

transportowanie beli geomembrany w max 5 warstwach na specjalnie urządzonej powierzchni 

ładunkowej z zabezpieczeniem ich przed samoczynnym przesuwaniem się na środku 

transportowym. Geomembranę, od strony burt skrzyni ładunkowej należy zabezpieczyć przed 

ocieraniem się transportowanych beli (zwojów); max 3 warstwy zabezpieczone przed 

przesuwaniem i wypadnięciem. 

Rozładunek należy prowadzić przy użyciu specjalnych pasów parcianych o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru rozładowywanych bel geomembrany, przy użyciu typowych zawiesi 

montażowych zawieszonych na haku dźwigu lub innego sprzętu budowlanego.  

W temperaturach poniżej i powyżej określonych w pkt 2.3. prace za i rozładunkowe prowadzić 

szczególnie uważnie. Zastrzeżenie to dotyczy również planowanego dłuższego terminu 

składowania geomembrany. 

Roboty przygotowawcze 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót oraz program zapewnienia jakości, w których uwzględnione będą wszystkie warunki 

wykonania robót zapewniających szczelność ułożonej geomembrany. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca wyznacza w terenie ich lokalizację  

z uwzględnieniem geometrii i zasięgu robót. Roboty wytycza się metodami geodezyjnymi na 

podstawie współrzędnych geodezyjnych nawiązujących do osnowy geodezyjnej. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową oraz danymi i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Układanie geomembrany  

Jako syntetyczną barierę uszczelniającą składowisko przyjęto geomembranę z polietylenu 

wysokiej gęstości PEHD i podwyższonej wytrzymałości, gładką układaną w dnie i obustronnie 

fakturowaną, układaną na skarpach obiektów uszczelnianych o gwarantowanej szczelności na 

minimum 30 lat. 

Geomembranę należy układać zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

✓ należy łączyć kolejne arkusze z ułożonymi bezpośrednio wcześniej, eliminując naprężenia 

wynikające z wysokiej rozszerzalności cieplnej PEHD; 

✓ parametry zgrzewania 450-600°C, prędkość 1,8-2,4 m/min, docisk 1200-1500N; 

✓ warunki atmosferyczne, w trakcie których należy wykonać zgrzewy: temperatura otoczenia 

powyżej +5°C, brak opadów, brak silnych wiatrów mogących powodować 

zanieczyszczenia łączonych powierzchni, 

✓ zgrzewy (spawy) należy wykonać specjalistycznym sprzętem pozwalającym kontrolować 

warunki zgrzewania oraz parametry powstałych spoin, 

✓ lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany należy likwidować poprzez nakładanie łat 

i łączenie ich z powierzchnią arkusza geomembrany zgrzewem ekstruzyjnym, 
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Wykonane zgrzewy należy skontrolować wykonując próby szczelności jedną z metod 

nieniszczących (ciśnieniową, próżniową, ultradźwiękową).Wszystkie wykonane kontrole należy 

zaprotokołować. 

W miejscach gdzie technologia zgrzewania geomembrany sposobem liniowym nie jest możliwa 

należy zastosować technikę napawania wykorzystującą drut spawalniczy wykonany z 

polietylenu PEHD i urządzenie zgrzewające - ekstruder w/w do napawania. Ta technologia ma 

zastosowanie w przypadku: 

✓ wykonywania napraw ewentualnych uszkodzeń wcześniej wykonanego uszczelnienia, 

✓ wykonywania uszczelnień studzienek rewizyjnych i przejść kolektorami drenażu odcieków 

przez uszczelnienie, 

✓ w miejscach gdzie zastosowanie zgrzewarki do spawania liniowego nie gwarantuje 

uzyskanie właściwej jakości uszczelnienia (załamania, ostre krawędzie, zbyt małe 

powierzchnie uszczelnienia itp.) 

Przed ułożeniem warstwy ochronnej uszczelnienia należy podać wizualnej ocenie jakość 

ułożenia geomembrany PEHD. 

O jakości spawów lub też punktów zgrzania decyduje czystość prowadzenia prac. Wszystkie 

miejsca połączeń lub miejsca napraw uszkodzeń muszą być przed zgrzaniem odpowiednio 

oczyszczone. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu: 

✓ ciągłości warstwy (brak uszkodzeń), 

✓ stopnia sfałdowania geomembrany, 

✓ stanu, jakości, wytrzymałości i szczelności połączeń, 

✓ jakości mocowań montażowych (kotwienie geomembrany), 

✓ wykonywania szczelnych przejść rurociągami drenażowymi przez uszczelnienie, 

✓ jakości i grubości warstwy drenażu płytowego w dnie i na skarpach stanowiącego 

zarazem warstwę ochronną uszczelnienia, 

Szczególnej kontroli podlega jakość wykonanego uszczelnienia przy pomocy folii PEHD. Jest to 

czynnik wpływający w sposób zasadniczy na szczelność całej instalacji dla bezpiecznego 

składowania odpadów. 

Odbiór robót 

Przy uszczelnieniu geomembraną, podstawowym dokumentem odbioru robót jest schemat 

identyfikacyjny z oznaczeniem wszystkich arkuszy oraz spoin. Schemat ten jest materiałem 

wyjściowym do opracowania tabeli testów spoin. Tabela ta (protokół badania szczelności 

spawów) stanowi załącznik do protokołu odbioru robót uszczelnieniowych i zawiera: 

✓ numer badanej spoiny /spawu-zgodnie ze schematem identyfikacyjnym, 

✓ metody badania - według oznaczeń: 

➢ A - testy powietrzne (spoiny zgrzewne), 

➢ B - testy próżniowe (spoiny napawane), 

✓ wielkość ciśnienia powietrza - jedynie dla testów typu A ; ciśnienia początkowego 

odczytywanego po zakręceniu zaworu powietrznego ciśnienia końcowego 

odczytywanego po 5 minutach 
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✓ stopień próżni - podawany w przypadku prowadzenia testów typu B. 

Procedura badań spoin zgrzewanych. Procedura testu: 

Jeden z końców spoiny (kanału kontrolnego) należy zgrzać przy pomocy dmuchawy ciepłego 

powietrza celem uzyskania szczelnego zamknięcia komory powietrza, na drugim zaś końcu 

należy przymocować przyrząd do testowania. Do przyrządu do testowania podłączyć ręczną 

pompkę powietrzną lub kompresor z manometrem. Następnie odkręcić zawór znajdujący się 

przed manometrem i przy pomocy pompki lub kompresora uzyskać wymagane ciśnienie zgodnie 

z parametrami podanymi w poniższej tabeli. 

Grubość materiału 
Ciśnienie robocze min. - 

max. 

Dopuszczalny spadek 

ciśnienia po 5 minutach 

1,00 mm 110 kPa - 140 kPa 14 kPa 

1,50 mm 130 kPa - 170 kPa 17 kPa 

2,00 mm 160 kPa - 200 kPa 20 kPa 

2,50 mm 180 kPa - 230 kPa 23 kPa 

 

Po uzyskaniu właściwego ciśnienia należy zamknąć zawór przed manometrem, a następnie 

obserwować manometr w ciągu 5 minut dopuszczalny spadek ciśnienia musi być zgodny z 

danymi podanymi w tabeli. Po początkowym opadaniu ciśnienia w badanym kanale kontrolnym 

(max. do 15%) manometr musi wskazywać stałe ciśnienie, co wskazywać będzie na szczelność 

i wytrzymałość spoiny. 

Procedura badania spoin napawanych 

Spoiny napawane poddawane są badaniom metodą testów próżniowych. Próżnię uzyskuje się 

za pomocą kompresora. Na badaną spoinę nakłada się specjalny klosz, wewnątrz którego 

znajduje się wakuometr wskazujący stopień uzyskanej próżni. Przed nałożeniem klosza na 

spoinę należy ją zwilżyć roztworem mydła. Następnie nałożyć klosz, docisnąć do podłoża i 

otworzyć zawór, który za pomocą elastycznego przewodu połączony jest z kompresorem 

próżniowym. Wewnątrz klosza należy uzyskać ok. 0,65 bara próżni i utrzymać ją przez ok. 10 -

15 sekund. Jeśli wewnątrz klosza nie pojawią się bańki mydlane, badany odcinek (znajdujący 

się pod kloszem) należy uznać za szczelny. Badanie należy przeprowadzić na całej długości lub 

powierzchni napawanej spoiny 

 

II.2.17.11. GEOWŁÓKNINA   

Gramatura geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie 

projektu budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia 

skarpy 1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu).  

 

Powierzchnia, na której układana będzie geowłóknina powinna być wyrównana i oczyszczona z 

wszelkich elementów mogących mieć wpływ na jakość wykonanych robót. Geowłókninę należy 

układać pasami prostopadle do górnej krawędzi skarpy. Sąsiednie pasy geowłókniny powinny 

zachodzić na siebie pasem o szerokości 0,15 m. Geowłókninę należy przymocować do podłoża 

kołkami faszynowymi cp 4-6 cm długości 75 cm w kwadracie 50 x 50 cm. Ułożona geowłóknina 

nie powinna posiadać znaczących fałd i załamań. 

 

II.2.18 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
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Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera i Zamawiającego o stanie realizacji 

Kontraktu poprzez Miesięczne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić Raport Specjalny w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie Miesięczne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane w 

postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Forma i treść formularzy zostanie opracowana przez Inżyniera. 

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz 

wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą 

podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, Wykonawcą. 

 

II.2.19 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

II.2.19.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi i 

Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości, w którym Wykonawca przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie Robót zgodnie z PFU, Warunkami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami 

wskazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

✓ Część ogólną, opisującą: 

➢ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza podzlecić 

wykonywanie badań), 

➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

✓ Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

➢ personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 

➢ wykaz maszyn i Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
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transportu, 

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie Urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy 

Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

➢ sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

II.2.19.2 ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem planu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań, w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań są określone w PFU, Prawie, Normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań Materiałów ponosi Wykonawca.  

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane Inżynierowi 

na każde życzenie. 

Wszelkie niezgodności z przepisami winny być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami 

rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich 

kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inżyniera. Inżynier posiadać winien pełny 

dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości. W momencie 

dostawy Materiałów i towarów Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty 

Inżynierowi w dwóch oryginalnych wersjach lub dwóch potwierdzonych kopiach: 

✓ wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. Materiałów i towarów przeznaczonych 

do realizacji Robót, wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy 

są zgodne ze specyfikacją, 

✓ listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i Materiałów oraz towarów. 
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Wszystkie działania kontrolne określone w Planie Kontroli muszą być udokumentowane. Na 

podstawie Programu Zapewnienia Jakości, Wykonawca opracuje niezbędne formularze w celu 

prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczęciem prac. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać 

co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania 

kontrolnego. 

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być zawarte w Raportach Miesięcznych. 

 

II.2.19.3 POBIERANIE PRÓBEK  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

II.2.20 BADANIA I POMIARY 

II.2.20.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm.  

W przypadku, gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

II.2.20.2 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

II.2.20.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

Materiałów i Robót z Rysunkami i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

II.2.20.4 BADANIA URZĄDZEŃ W CZASIE TRWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie Robót badań jakościowych i 

wydajnościowych poszczególnych Urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie. 

Wykonawca zobowiązany do badania jakości i wydajności Urządzeń w trakcie trwania próbnej 

eksploatacji w ramach Prób Końcowych. O wynikach badań Wykonawca będzie informował 

Inżyniera i Zamawiającego na bieżąco. 

Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z Kontraktu. 

 

II.2.20.5 BADANIA URZĄDZEŃ PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera, do uczestnictwa w 

badaniach jakości i wydajności Urządzeń po zakończeniu Robót w trakcie trwania Prób 

Eksploatacyjnych. 

Zatwierdzenie badań przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z Kontraktu. 

 

II.2.20.6 ATESTY JAKOŚĆI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia Materiały posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w PFU. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

W przypadku Materiałów posiadające atesty na Urządzenia ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU, to takie 

Materiały i/lub Urządzenia zostaną odrzucone. 
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II.2.21 DOKUMENTY BUDOWY 

II.2.21.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Świadectwa 

Wykonania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny 

być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

✓ datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

✓ geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

✓ uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i programów Robót, 

✓ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

✓ przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

✓ uwagi i polecenia Inżyniera, 

✓ daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

✓ zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

✓ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

✓ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

✓ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU, 

✓ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie 

i po wykonywania Robót, 

✓ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

✓ dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

✓ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

✓ inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny być 

przedkładane Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywać z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Inżyniera do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się.  

Powyższe zapisy dotyczą także Dziennika Rozbiórki i Dziennika Montażu.  

II.2.21.2 MIESIĘCZNE RAPORTY O POSTĘPIE 
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Miesięczne Raporty o Postępie są dokumentami, w których wpisywane być winny miesięczne 

szczegóły zaangażowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, 

dostawy Materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.  

Do Miesięcznych Raportów o Postępie należy wpisywać w szczególności: 

✓ godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Placu Budowy, 

✓ sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

✓ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 

✓ opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 

✓ dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 

✓ inne szczegółowe informacje z przebiegu Robót, 

✓ szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym 

dostarczonych i użytych Dostaw. 

Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie z 

Warunkami Umowy.  

Miesięczne Raporty o Postępie winny być zatwierdzane przez Inżyniera i przekazywane 

Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej. 

 

II.2.21.3 POZOSTAŁE DOKUMNETY BUDOWY 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

✓ pozwolenia na budowę, rozbiórkę. 

✓ protokoły przekazania terenu budowy, 

✓ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

✓ protokoły odbioru Robót, 

✓ protokoły z narad i ustaleń,  

✓ korespondencję dotyczącą budowy 

 

II.2.21.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie Dokumenty Budowy winny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

II.2.22 ODBIÓR ROBÓT 

II.2.22.1 RODZAJE ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego i 

Inżyniera, przy udziale Wykonawcy: 

✓ Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu   

✓ Przejęcie części Robót - wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

✓ Przejęcie całości Robót objętych Kontraktem - wystawienie Świadectwa Przejęcia kwater 

✓ Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania kwater 
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II.2.22.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i 

uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 

wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 

decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 

poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady 

odbioru podane w PFU dotyczące danej części robót. 

II.2.22.3 BADANIA I NSPEKCJE ROBÓT ZGŁASZANYCH JAKO PODSTAWA 

PRZEJŚCIOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI   

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwa płatności Wykonawca zgłosi do inspekcji 

wszystkie Roboty, których płatność ma dotyczyć.  

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera lub Zamawiajacgo za podstawę do wystąpienia o 

Przejściowe Świadectwo Płatności, wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik 

pozytywny. Protokół inspekcji Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności.  

II.2.22.4 WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZYJĘCIA KWATER    

Wystawienie świadectwa przyjęcia kwater polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru 

robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i PFU. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna zapoznać się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót 

wykończeniowych Komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i PFU z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
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robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

✓ Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 

✓ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

✓ recepty i ustalenia technologiczne, 

✓ Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

✓ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości 

Robót, 

✓ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i programem zabezpieczenia jakości, 

✓ rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót towarzyszących  oraz  protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

✓ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

✓ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 

II.2.22.5 AKCEPTACJA ROBÓT – ŚWIADECTWO WYKONANIA     

Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 


