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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

ZAWARTOSC PFU DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WEDLUG FORMULY
ZAPROJEKTUJ | BUDUJ

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, uwzglednia prace budowlane na terenie Zaktadu ZGK
Zawiercie Sp. z 0.0. Prace polega¢ bedg na rozbudowie istniejgcego sktadowiska odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obojetne o dwie kolejne niecki kwatery — 1A i 1B.

l.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelna nazwa przedsiewzigcia brzmi ,Rozbudowa Skifadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Msc. Zawiercie”

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcego sktadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne o dwie dodatkowe niecki kwatery 1A i 1B wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz wykonaniem petnobranzowej dokumentaciji
projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji/pozwolen/uzgodnien, stuzgcych
Wykonawcy do rozpoczecia prac a Zamawiajgcemu do jak najszybszej eksploatacji kwater).

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Zamawiajgcego ZGK Zawiercie. wraz
Definicje
,Projekt” — oznacza dziatanie polegajgce na rozbudowie istniejgcego sktadowiska odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne w Zawierciu o dwie kolejne niecki kwatery 1A i 1B wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

,»Obiekt” — budowla wraz z instalacjami powstata na skutek realizacji rob6t budowlano —
montazowych.

.Zaktad” — Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zawierciu.

,Dokumentacja Projektowa” — oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, a takze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci — do wykonania Roboét przez
Wykonawce.

,Roboty” oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach realizacji
Obiektu.

~<Zamawiajacy” — inwestor, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zawierciu.

~Wykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, wykonujgca Dokumentacje Projektowg oraz
realizujgca dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o Kontrakt,
wytoniona przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym.

.Inspektor” — oznacza stuzby reprezentujgce Inwestora, w szczegolnosci osoby petnigce
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektoréw w poszczegdlnych branzach oraz
,<Koordynatora Czynno$ci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem
budowlanym.

.Inzynier” — oznacza stuzby reprezentujgce Inwestora, podejmujgce decyzje we wszelkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, w szeroko pojetych sprawach
dotyczacych oceny wypetniania warunkoéw przez Wykonawce, robét budowlanych i ustug
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niezbednych do realizacji projektu oraz w sprawach wiasciwej interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen przy realizacji projektu. Inzynier Kontraktu zapewnia
pobyt osob przewidzianych do bezposredniego nadzorowania robot budowlanych i ustug
niezbednych do realizacji projektu w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu
poszczegodlnych elementéw zadan projektu przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem realizacji zaméwienia

.Kontrakt” — oznacza kontrakt na Roboty miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na wykonanie
Robét objetych przedmiotem zamdwienia riniejszym-programem.

.Prawo budowlane” — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
pozniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajagcg zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

,Budowa” — oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy.

.reren budowy” — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Kwatera 1A” — oznacza wykonanie rozbudowy o czes¢ sktadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowang po zachodniej stronie istniejgcego sktadowiska.

.Kwatera 1B” — oznacza wykonanie rozbudowy o czes¢ sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowang w péinocno-wschodniej stronie istniejgcego
sktadowiska.

,Chlonnos$¢” — docelowa sumaryczna ilos¢ sktadowanych na kwaterach odpadéw okreslona w
m? eraz-Mg. Dla zachowania spdjnej ptaszczyzny poréwnania ofert, jak réwniez na potrzeby
obliczenia i przedstawienia w ofercie parametru chtonnosci, przyjmuje sie, ze szacunkowy
wskaznik zageszczenia odpadéw na sktadowisku wynosi 1 Mg/m?3. Wskaznik ten ma charakter
wyftgcznie pogladowy. Uzywane w SIWZ pojecia chtonno$é, objetosc i pojemnos¢ sg uzywane
zamiennie i oznaczajg ten sam parametr - chtonnosc.

Kolaudacja” — pozyskanie przez wykonawce wszystkich formalnych zgdéd niezbednych do
rozpoczecia eksploatacji sktadowiska (Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie [PnU], Pozwolenie
Zintegrowane [PZ], Decyzja Zatwierdzajgca Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska [DZIPS], oraz
wszelkich innych pozwoleh wymaganych ustawowo w ramach ekresie zakonhczenia
przedmiotowej realizacji).

l.2. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
1.2.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie
petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
uzgodnien, decyzji, pozwolen, pozwalajgcych na uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji na uzytkowanie. Zakres rzeczowy Obiektu
obejmuje roboty budowalno-montazowe, w szczegdlnosci:

v" wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowigcego podstawe do
wykonania rozbudowy Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Zawierciu;
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v' wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu, wyposazenia
oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadajgcych
stosowne uprawnienia zasobéw ludzkich.

v' Pozyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego obejmujgcego swoim zakresem cato$é

gospodarki  wodno-odciekowej dotyczacej wod — deszczowych i odciekow

skladowiskowych (zgody na wywo6z odciekdw do oczyszczalni)

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkownie

przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej

N NI NN

Uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOS,
PSP, UMWS)

Pozyskanie PZ

<

\

Pozyskanie Decyzji Zatwierdzajgcej Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska (DZIPS)

Ponadto, w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia, Wykonawca winien uzyskac wszelkie
niezbedne decyzje, opinie, pozwolenia, warunki techniczne, umozliwiajgce pozyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz rozpoczecie robot budowlanych, m.in. dotyczace zakresu:

‘P ol i istriciacelint | ol :

Pozwolenia wodnoprawnego (wody opadowe, odcieki);

Wigczenie wod odpadowych do istniejgcej zaktadowej kanalizacji deszczowej
Wykonanie dodatkowych hydrantéw na istniejgcej magistrali wodociggowej Dn 250 mm
Zjazd z drogi publicznej;

v" Monitoring wéd podziemnych — dodatkowe piezometry

ANER NI NN

Powyzszy zakres uzgodnien, opinii, warunkow technicznych, decyzji, winien by¢ traktowany
jako pogladowy. Zaprezentowany zakres Wykonawca winien zweryfikowaé na etapie tworzenia
oferty. Dotyczy to m.in. wymaganej pojemnosci istniejgcego zbiornika wéd deszczowych, ktéry
w razie potrzeby nalezy przeprojektowac i przebudowac, wymaganej liczby hydrantéw itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rob6t odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymogom Zamawiajgcego zawartym w SIWZ, a—w—szezegolnosei

w-hintejszym-PEY; zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg inzynierskg, sztukg budowlana,
prawem polskim i UE
Wykonaweca winien:

v’ Zapozna¢ sie z nalezytg starannosciag z trescig SIWZ i uzyskaé¢ wiarygodne informacije
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob
mogg wptyng¢ na wartos$¢, czy charakter Oferty lub wykonanie robat;

v’ Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ, obejmujacej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego)

Wykonawca winien uwzgledni¢ na etapie projektowania i budowy kwater prowadzenie robot w
otoczeniu funkcjonujgcego zaktadu unieszkodliwiania odpaddéw, w tym wykorzystanie drogi
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dojazdowej do ZGK. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie prowadzenie robét, aby roboty
te nie zaktdcaty normalnej pracy ZGK oraz nie powodowaty hadmiernej ucigzliwosci.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Na wniosek Zamawiajgcego prowadzone jest postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, ktore zakonczone zostanie uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Do czasu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, Zamawiajgcy w ramach niniejszego postepowania przekazuje wykonawcom
posiadany Raport oceny oddziatywania na srodowisko, a takze korespondencje z organem
witasciwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz z organami wspotdziatajgcymi, w celu
umozliwienia zapoznania sie z przedmiotem toczgcego sie obecnie postepowania, tak w
warstwie merytorycznej, jak i proceduralnej.

W sytuacji, kiedy w trakcie projektowania, w szczegodlnosci w zwigzku z zastosowaniem
rozwigzan zwiekszajgcych chtonnos$¢ kwater, zajdzie koniecznosé zmiany bgdz pozyskania
nowej Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca winien pozyskac jg wlkasnym

staramem na w’rasny koszt i odeW|edZ|aInosc p&eprewadzene—zestame—pestepew&me—w

Przed przystgpieniem do realizacji zadania, wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje terenowag
obszaru przeznaczonego pod inwestycje.

Zaleca sie aby Wykonawca (lub upowazniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) odwiedzit
i sprawdzit miejsce Rob6t oraz jego otoczenie w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢ oraz
na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikdw koniecznych do przygotowania Oferty i
wykonania Kontraktu. Brak uprzedniego rozpoznania wszelkich czynnikow koniecznych do
przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu nie umniejszy odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu nalezytego i petnozakresowego wykonania Przedmiotu Zamowienia.

.2.2 PROJEKTOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kompletng wielobranzowg Dokumentacje
Projektowanych kwater. Wszystkie czesci Dokumentacji Projektowej podlega¢ bedag
zatwierdzaniu przez Zamawiajgcego oraz, w razie potrzeby, zatwierdzaniu réowniez przez
wiasciwe organy administracji publicznej i inne podmioty zewnetrzne. Pozyskanie wszystkich
zatwierdzen leze¢ bedzie w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska
i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia (tzw. dane
wejsciowe do projektowania), wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym
miedzy innymi:

v' pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objetego
Przedsiewzieciem;

v' przeprowadzi, niezaleznie od dostarczonych wczes$niej przez Zamawiajgcego informacji,
badania geologiczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Instalacji - jezeli zaproponowane zmiany
projektowe w stosunku do PFU, majgce na celu optymalizacje chtonnosci kwatery, beda
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tego wymagaty, a takze zatwierdzi wltasnym kosztem i staraniem zaktualizowang
dokumentacje hydrogeologiczng i/lub geologiczo-inzynierska;

v' pozyska wszelkie inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym Dokumentacji
Projektowej) i pozniejszej realizacji Robot.

W oparciu o rozwigzania przedstawione w niniejszym PFU, jak rowniez w zatgczonej do oferty
koncepcji, Wykonawca opracuje wiasciwy wielobranzowy Projekt Budowlany, zlozy do
wiasciwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowe a nastepnie pozyska
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe. Wykonawca opracuje, skompletuje
i ztozy do wtasciwych organow réwniez wszystkie inne niezbedne wnioski o pozwolenia i decyzje
wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowe, jak tez pozyska w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystgpi i pozyska przy tym w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie,
ekspertyzy i uzgodnienia niezbedne do uzyskania Pozwoleh na Budowe oraz niezbedne do
uzyskania decyzji i pozwolen poprzedzajgcych Pozwolenie na Budowe.

Wykonawca zapewni realizacje Przedmiotu Zamowienia w zgodzie z postanowieniami Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, dostarczonej w pozniejszej fazie przez Zamawiajgcego.
Do czasu uzyskania przedmiotowej decyzji Zamawiajgcy w ramach niniejszego postepowania
przekaze wykonawcy posiadany Raport oceny oddziatywania na sSrodowisko, a takze
korespondencje z organem witasciwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz z organami
wspotdziatajgcymi, w celu umozliwienia zapoznania sie z przedmiotem toczgcego sie obecnie

poste,powama tak w warstwie merytorycznej Jak i proceduralnej postanewieniami-odnosayeh

W sytuacji, kiedy w trakcie projektowania, w szczegolnosci w zwigzku z zastosowaniem
rozwigzan zwiekszajgcych chionnosc¢ kwater, zajdzie koniecznos¢ zmiany badz pozyskania
nowej Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca winien pozyskac jg wiasnym

staranlem na w+asny koszt [ odeW|ed2|aInosc I«edy—w—tr&kere—prejekte«,%}ma—zajdﬁe

Wykonawca, w ramach Przedmiotu Zamodwienia, pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje
administracyjne niezbedne do uruchomienia i eksploatacji kwater, w tym w szczegdlnosci
pozwolenie na uzytkowanie i cate postepowanie kolaudacyjne.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.
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[.2.3 ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca wybuduje kwatere 1A i 1B wraz z realizacjg dostaw, przytgczami, sieciami
I instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Inzyniera oraz Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres
Robét obejmuje w szczegodlnosci:

1) Prace przygotowawcze i pomochnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie
mediow niezbednych na czas budowy (opomiarowanych w sposéb umozliwiajgcy
ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drogi dojazdowe, urzgdzen p.poz.
i BHP.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie
wykonawstwa Robot i inwentaryzacji powykonawcze;j.

c) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe (w tym m.in.
uksztattowanie i niwelacja terenu).

2) Roboty budowlane oraz wykonczeniowe, w tym miedzy innymi:

a) Roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe

b) Budowle.

c) Demontaz i rozbiérka istniejgcych obiektdw na terenie lokalizaciji
Przedsiewziecia, jezeli bedg takie obiekty i bedg kolidowaty z planowang
Instalacja.

d) Pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe oraz zagospodarowanie terenu
wraz z obiektami matej architektury.

3) Instalacje technologiczne, tgcznie z petnymi Dostawami oraz wszystkimi pracami
montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow,
w tym niezbedne, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego w formie niniejszego PFU,
wyposazenie.

4) Sieci technologiczne i sanitarne niezbedne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz
nie ograniczajgc sie do):

a. Sieci wodociggowe (przytgcze, sie¢ p.poz, hydranty).

Sie¢ kanalizacyjna $ciekow technologicznych (odcieki z kwater)

Sie¢ kanalizacyjna $ciekéw deszczowych (wody z drenazu francuskiego)

Sie¢ elektroenergetyczna.

Sieci staboprgdowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. -
doprowadzenie do poszczegdlnych obiektéw zgodnie z wymaganiami
technologicznymi i organizacyjnymi). Kablowg sie¢ strukturalng nalezy doprowadzi¢
do biurowca ZGK Zawiercie

®oo o

5) Place, drogi, - zapewniajgce dojazd, dojscie i mozliwos¢ manewrowania na terenie
Przedsiewziecia.

6) Zagospodarowanie terenu:
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a) Oswietlenie zewnetrzne,
b) Pozostate prace (m.in. zielen izolacyjna, ogrodzenie terenu)

¢) Uksztattowanie pryzmy w postaci watu na terenie objetym pdinocnym pasem
zZieleni izolacyjnej z czesci urobku z roboét ziemnych

7) Przytacza i potgczenia komunikacyjne z obiektami zewnetrznymi (drogowe, z siecig

elektroenergetyczng, z siecig wodociggowa, z siecig kanalizacji deszczowej, z innymi
niezbednymi sieciami).

8) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbedne do zrealizowania kompletnego

Przedsiewziecia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania
kwater do eksploataciji i uzytkowania.

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane kwatery posiadac¢ bedg max. rzedng deponowania 359,00 m n.p.m.

Przewidywane Zagospodarowanie Terenu wraz z robotami budowanymi:

Kwatera 1A

v

ISR

ASAN

AN

AN N NN

ASRN

Wykonanie wykopow pod niecke kwatery;

Wykonanie obwatowania kwatery;

Uksztattowanie dna kwatery;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5 m warstwg sztucznej bariery geologicznej o
wsp. filtracji k < 1,0 x 10° m/s;

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folig PEHD

Utozenie na dnie oraz skarpach kwatery geowtdkniny ochronnej folie PEHD

Wykonanie szczelnego potgczenia istniejgcej kwatery sktadowania odpadéw z
nowoprojektowang kwaterg (potgczenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)
Utozenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenazowo-ochronnej o wsp. filtracji
k wiekszej niz 1 x 10 m/s

Utozenie w dnie kwatery rurociggéw odbierajgcych odcieki skladowiskowe;

Wykonanie 0,5m obsypki zwirowej drenazu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji
k wiekszej niz 1 x 10 m/s

Wykonanie studni rewizyjnych drenazu odciekéw;

Wykonanie gtéwnego zbieracza odciekéw;

Wykonanie przepompowni odciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery1A wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca;

Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformg manewrowa;

Wykonanie drogi p.poz. dla wekét kwatery wraz z platformg manewrowg, zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami ppoz;

Wykonanie zbiornika p.poz., wraz z niezbedng infrastrukturg (zestaw hydroforowy, sie¢
ci$nieniowa, hydranty);

Ocieplane pomieszczenie na zestaw hydroforowy;

Wykonanie przylgcza wodociggowego, zasilajgcego zbiornik p.poz. wraz z niezbedng
infrastruktura;

Wykonanie studni biernych odgazowujgcych kwatere

Wykonanie zasilania elektrycznego niezbednej infrastruktury technicznej;
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v
v

Wykonanie o$wietlenia terenu;

v' Przeprojektowanie, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej,
znajdujagcej sie pod planowanymi drogami dojazdowymi

v Wykonanie wycinki drzew w obszarze inwestycji zgodnie z decyzjg pozyskang przez
Zamawiajacego, przy czym wszelkie czynnosci i optaty w tym zakresie sg po stronie
Zamawiajgcego

v" Wykonanie systemu monitoringu wéd podziemnych (piezometry)

v" Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki stalowej powlekanej

v' Uksztaltowanie terenu i przygotowanie podtoza dla pasa zieleni izolacyjnej

v" Wykonanie os$wietlenia terenu

v" Wykonanie systemu wizyjnego kwatery

Kwatera 1B

v" Wykonanie wykopdéw pod niecke kwatery;

v" Wykonanie obwatowania kwatery;

v' Uksztaltowanie dna kwatery;

v' Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwg sztucznej bariery geologicznej o
wsp. filtracji k< 1,0 x 10° m/s;

v' Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folig PEHD

v" Ulozenie na dnie oraz skarpach kwatery geowtdkniny ochronnej folie PEHD

v' Wykonanie szczelnego potgczenia istniejgcej kwatery sktadowania odpadow z
nowoprojektowang kwaterg (potgczenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)

v" Utozenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenazowo-ochronnej o wsp. filtracji
k wiekszej niz 1 x 10* m/s

v" Utozenie w dnie kwatery rurociggéw odbierajgcych odcieki sktadowiskowe;

v" Wykonanie 0,5m obsypki zwirowej drenazu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji
k wiekszej niz 1 x 10* m/s

v" Wykonanie studni rewizyjnych drenazu odciekéw;

v" Wykonanie gtéwnego zbieracza odciekéw;

v" Wykonanie przepompowni odciekdw wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

v" Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery-1B wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca;

v" Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformg manewrowa;

v" Wykonanie drogi technologicznej dla bezproblemowej eksploatacji wekeét kwatery

v Dozbrojenie istniejgcej sieci wodociggowej w dodatkowe hydranty p.poz.

v Wykonanie systemu ujecia wod opadowych i roztopowych wokét kwatery (drenaz
francuski + separator + osadnik piasku) wraz z wigczeniem wodd do istniejacej sieci
kanalizacji wéd opadowych;

v" Wykonanie studni biernych odgazowujgcych kwatere

v" Wykonanie zasilania elektrycznego niezbednej infrastruktury technicznej;
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Wykonanie o$wietlenia terenu;

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery

Wykonanie systemu monitoringu wod podziemnych (piezometry)

Wykonanie ogrodzenia terenu

Uksztattowanie terenu i przygotowanie podfoza dla pasa zieleni izolacyjnej Wykonanie
oswietlenia terenu

v' Wykonanie systemu wizyjnego kwatery

ANANENENEN

l.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
.41 ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA

1.4.1.1 CALKOWITE ZAPOZNANIE SIE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegétami Wymagan

Wykonawca, sktadajgc oferte, deklaruje, ze:

1) Zapoznat sie z nalezytg staranno$cig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia obejmujgcej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg
wplyng¢ na wartos$é, czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

2) Zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

3) Zwizytowat i dokonat inspekcji przysziego Placu Budowy i jego otoczenia w celu
oszacowania, na wkasng odpowiedzialno$¢, na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robét.

4) Ma swiadomos$¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowaé wszystkich
szczegotdw Roboét i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty, czy kompletujgc Dostawy.

5) Nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

.4.1.2 ZAPOZNANIE SIE Z OGOLNA SYTUACJA

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie z ogolng sytuacjg dotyczacyg realizacji
Robét, np. fizyczna, prawng, srodowiskowa, itp.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.4.1.3 UWARUNKOWANIA INWESTYCJI
1.4.1.3.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zrealizowana w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
kwatery sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Planowane kwatery wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, znajdowacC sie bedg na dziatach 1042/4,1042/5,1095/7,126,
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1095/12, 1095/32,1095/33, 1095/36, jed. ewid. 241602_1, Zawiercie, Obreb: 0012, Zawiercie
oraz 0007 Marsz6w. Nalezy mie¢ na uwadze, ze dziatka nr 1095/36 moze byc¢ wykorzystana
tylko w czesci wskazanej na zatgczniku do PFU.

Wiascicielem dziatek jest Zamawiajgcy, z wyjatkiem dziatki 1095/33, dla ktorej konieczne bedzie
uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien w zakresie planowanej inwestycji. Zamawiajgcy
dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z art. 4 Prawo Budowlane

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.523) w sprawie skladowisk odpadéw tj. kwatera nie znajduje sie
na obszarach:

ochronnych zbiornikow wéd podziemnych;

otulin parkow narodowych i rezerwatéw przyrody;

laséw ochronnych;

w dolinach rzek, w poblizu zbiornikow wod srodlgdowych, na terenach zrédliskowych.

bagiennych i podmoktych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawedziowych, na

obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, o ktérych mowa w art. 88d ust.

2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pézn. zm.);

v w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstatych w wyniku zjawisk krasowych,
oraz zagrozonych lawinami;

v" na terenach o nachyleniu powyzej 10°;

v' na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych
uskokami, spekanych lub uszczelinowaconych;

v na terenach wychodni skat zwieztych porowatych, skrasowiatych i skawernowanych;

v na glebach klas bonitacji I i II;

v' na terenach, na ktérych moga wystgpi¢ deformacje ich powierzchni na skutek szkod
spowodowanych ruchem zaktadu goérniczego;

v' na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

v" na obszarach gérniczych utworzonych dla kopalin leczniczych;

v' na obszarach okreslonych na podstawie odrebnych przepiséw.

AN N NN

Mape terenu obejmujgcego przewidywany teren inwestycji, przedstawiono w zatgczniku nr 1.
Mapa ta (jak tez zadna inna zatgczana mapa) nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy co
do rozeznania aktualnej sytuacji terenowej i co do obowigzku opracowania aktualnej mapy do
celow projektowych.

Dla dziatek znajdujgcych sie w obszarze inwestycji, uchwalono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwatg nr XLIX/634/10 z dn. 31.03.2010r. Rady Miejskiej
w Zawierciu — zat. nr 2. Wedtug zapiséw Miejscowego Planu teren przeznaczony pod inwestycje
zalicza sie do grupy ,11TO” , dla ktérego ustala sie:

v przeznaczenie podstawowe — komunalne sktadowisko odpadéw;
v’ przeznaczenie uzupetniajace — budynki administracji i zaplecza technicznego, obiekty i
urzgdzenia stuzgce magazynowaniu oraz utylizacji odpadow, parkingi, zielen urzgdzona.

Dla terenu 1ITO — maksymalny wskaznik zabudowy 0,4, maksymalna wysoko$¢ zabudowy -
12,0m. Maksymalna wysokos$¢ zabudowy, nie dotyczy urzadzen i budowli, ktérych wysokosé
wynika ze wzgledow technologicznych. W potnocnej czesci sktadowiska, zostat wydzielony pas
9ZI z przeznaczeniem:

v' przeznaczenie podstawowe — zielen izolacyjna;
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v przeznaczenie uzupetniajgce — Sciezki piesze i rowerowe

W przedmiotowym pasie, zakazuje sie wykonywania infrastruktury telefonii komérkowej oraz
lokalizowania zabudowy

Legenda

[ Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego
Istniejaca kwatera sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

Rycina nr 2 lokalizacja planowanych obiektéw
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Obszar kwatery 1A

Obszar pod kwatere 1A, posiada znaczne réznice wysokosci, siegajgce rzednych 344,90 m
n.p.m — 334,00 m n.p.m.

Na analizowanym obszarze, znajdujg sie:

v linia napowietrzna wysokiego napiecia WN 110kV relacji GPZ Kadzieléow — Mystal
wykonana przewodami typu AFL-63x120 mm? przewdd odgromowy 1 AFL-1,7 1x50
mm?, 2-OPGW 24J 1C 1/24B1 (0/58-39,4). Gestor Tauron dystrybucja S.A

v Linia napowietrzna sredniego napiecia Sn 15(20)kV nazwa ciggu liniowego GPZ Borowe
Pole — Srédmiescie, wykonana przewodami typu AFL 3x70 mm?

Przez potudniowy obszar planowanej kwatery, przebiega sie¢ sredniego napiecia, ktérg nalezy
w—ramach—realizacjikontraktu skablowaé i przenies¢ poza obszar planowanych obiektow.
W poblizu planowanej drogi dojazdowej/p.poz. znajduje sie nastupowa stacja transformatorowa
(rejon dziatki 126), ktéra zasilana jest z linii Sredniego napiecia. Majgc powyzsze na uwadze,
konieczne bedzie takze przeprojektowanie zasilania istniejgcej stacji trafo.

W ramach inwestycji, nie planuje sie ingerencji w linie wysokiego napiecia 110 kV.

Teren pod przyszlg kwatere jest zadrzewiony. Zadrzewienie kolidujgce z planowanymi
obiektami, zostanie wykarczowane.

W srodkowej czeéci obszaru, znajdujg sie istniejgce piezometry, ktére nalezy zlikwidowaé i
odtworzy¢ w innym miejscu.

W obszarze potudniowo-wschodnim, w miejscu przebiegu planowanej drogi dojazdowej do
kwatery, w podtozu zostaty utozone sieci elektroenergetyczne, zasilajgce infrastrukture
istniejgcego zakladu. W ramach prac projektowych/budowlanych, przewiduje sie
przeprojektowanie sieci lub odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem.

= e \ ]

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 16




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla inwestycji p.n. Rozbudowa sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zawiercie

Rycina nr 3 Lokalizacja sieci elekroenergetycznej napowietrznej oraz innych sieci elektrycznych

FOTOGRAFIA NR 2 widok na istniejgca sie¢ napowietrzng sredniego napiecia — do przeprojektowania
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FOTOGRAFIA NR 3 widok na istniejgca sie¢ napowietrzng $redniego napigcia — do przeprojektowania

FOTOGRAFIA NR 4 widok na istniejgcg sie¢ napowietrzng s$redniego napiecia oraz nastupowg stacje
transformatorows.
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Obszar kwatery 1B

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego w obszarze pétnocno-wschodnim, nie znajduje sie zadne
uzbrojenie terenu. Jedynie poza obwatowaniem kwatery, w odlegtosci ok. 12m od planowanego
podndza skarp obwatowania przebiega sie¢ wodociggowa Dn 250mm oraz kanalizacja wod
opadowych Dn 110. W ramach przewidywanych prac, planuje sie wykona¢ witgczenie wod
opadowych z drenazu francuskiego do sieci kanalizacji deszczowej oraz uzbrojenie istniejgcego
wodociggu w dodatkowe hydranty naziemne p.poz. Rzedne istniejgcego terenu, ksztattujg sie
na poziomie ok. 347,05 m n.p.m — 337,20m n.p.m.

Obszar kwatery 1B znajduje sie w bezposrednim otoczeniu istniejgcej kwatery skladowiska
odpaddéw. Po wschodniej stornie obszaru przysztej kwatery 1B, zostanie wykonana inna
inwestycja, niezwigzana z kwaterg sktadowania odpadow. Podczas projektowania, powyzszy
fakt nalezy wzig¢ pod uwage.
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Planowane Zagospodarowanie Ternu, zostato zaprezentowane na zat. nr 3. Obowigzkiem
Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalajgcych na zweryfikowanie
zaktadanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejgcej infrastruktury oraz
miejsca wpiecia poszczegdlnych medidéw, powinny by¢ traktowane jako pogladowe (Wykonawca
winien zweryfikowa¢ wszelkie informacje/rozwigzania na etapie kalkulacji oferty). Wszelkie
odstepstwa od niniejszych zatozen, winny by¢é uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego stosownym protokotem.

W przypadku, gdy istniejgce uzbrojenie terenu, mimo przyjetych szczegétowych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce, bedzie stanowito kolizie z Inwestycjg lub innymi
zinwentaryzowanymi bgdz niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego,
Wykonawca zobowigzany bedzie, na swoj koszt, usungc¢ zaistniate kolizje.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Oferty Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne informacje o dostepie do Placu Budowy oraz ze zaprojektuje Roboty wedtug
pozyskanych informaciji.

.4.1.3.2 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWO-PRAWNE

W ramach inwestycji, nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ dwie niecki kwatery sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca.
Inwestycja winna by¢é wykonana w zgodzie z aktualnymi normami oraz przepisami prawa,
przede wszystkim z:

v' Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

Ustawag z dnia 14 grudnia 2012r o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j..)

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.2020.1219 t.j.)
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz.U.2013.523)

ASENEN

<\

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
W sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadéw (Dz.U.2020.296).

W chwili obecnej, Zamawiajgcy jest w trakcie postepowania ws. wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia. Po
uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze jg
Wykonawcy. Do czasu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiajgcy w
ramach niniejszego postepowania przekaze wykonawcy posiadany Raport oceny oddziatywania
na srodowisko, a takze korespondencje z organem witasciwym do wydania przedmiotowej
decyzji oraz z organami wspotdziatajgcymi, w celu umozliwienia zapoznania sie z przedmiotem
toczgcego sie obecnie postepowania, tak w warstwie merytorycznej, jak i proceduralnej.

Wykonawca, realizujgc Przedmiot Zamowienia, wezmie pod uwage zapisy wynikajgce z
otrzymanych dokumentéw i informacii, a finalnie z uzyskane] przez Zamawiajgcego Decyzji
OOS. . .. " . i . P
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W sytuacji gdy zastosowane rozwigzania projektowe wymuszg zmiane lub pozyskanie nowe;j
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca pozyska jg wtasnym staraniem na
wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

Zamawiajacy posiada tytut do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.4.1.3.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegotowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark.
Zawiercie [4] bezposrednie podtoze w rejonie projektowanej rozbudowy tworzg triasowe ity pstre
z brekcjg ilasto-wapienng oraz wapienie. Na ich stropie zalegaty jurajskie ity, zwiry, glinki
ogniotrwate z weglem brunatnym. Warstwy jurajskie w rejonie projektowanej rozbudowy kwatery
ulegty erozji. W nizszych partiach terenu, na potudnie od projektowanej rozbudowy kwatery
Kobylarz IlI, osady mezozoiku pokrywajg plejstocenskie piaski i zwiry rozcinane przez
holocenskie osady rzeczne.

Rys. 1 Odrys Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Zawiercie

- teren planowanej lokalizacji obiektu

O - teren planowanej lokalizacji obiektu
CZWARTORZED
‘a, - osady rzeczne w ogolnosci
o0, - piaski i zwiry
JURA
- - ily, zwiry, glinki ogniotrwale z weglem brunatnym
TRIAS
- - ily pstre z brekcja ilasto-wapienng oraz wapienie

Zgodnie z danymi z archiwalnych dokumentacji geologicznych [2] w rejonie ZGK sp. z 0.0 w
Zawierciu osady czwartorzedowe wystepujg w formie zredukowanych ptatéow gliny o migzszosci
do 1m. Ich migzszos¢ zwieksza sie ku potudniowi w kierunku doliny Czarnej Przemszy, gdzie

wypetniajg doline erozyjng. W jej obrebie warstwy czwartorzedowe budowane sg przez piaski
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drobne przewarstwiajgce sie z glinami i pytami oraz piaski srednie ze zwirem. W obrebie doliny
utwory te osiggajg migzszosci do 10, a lokalnie nawet do 19 m. Interpretowany na podstawie
danych wiertniczych poinocny zasieg piaszczystych warstw plejstocenskich przebiega na
potudnie od granicy eksploatowanej kwatery Kobylarz Il i jej projektowanej rozbudowy.
Lokalnie czwartorzedowe warstwy piaszczyste wystepujg réwniez w rejonie poétnocno-
wschodniego naroznika eksploatowanej aktualnie kwatery oraz piezometru P3/03.

W rejonie projektowanej rozbudowy bezposrednie podtoze budujg gérno-triasowe osady ilaste
z brekcjg ilasto-wapienng. Warstwy czwartorzedowe zalegajg jedynie lokalnie. Ity zawierajg
przewarstwienia wapieni o migzszosci od 1,0 do 4,5 m tworzacych izolowane struktury o
ograniczonym zasiegu. Przewarstwienia te tworzg zaréwno wieksze bloki wapienne jak rowniez
wapienny zwir. Srednia warto$¢ migzszosci goérno-triasowego pakietu ilasto-wapiennego w
rejonie Zawiercia waha sie od 45 do 50 m, przy czym udziat wapieni w serii ilastej ocenia sie na
okoto 10%. Nizejlegte osady triasu sSrodkowego oraz dolnego reprezentowane sg przez utwory
weglanowe takie jak wapienie dolomity i wapienie margliste. Catkowita migzszos¢ osadow
datowanych na trias srodkowy i dolny wynosi do 150 m.

Utwory triasowe zalegajg na itowcach, mutowcach oraz wapieniach i dolomitach paleozoicznych.

1.4.1.3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren Zawiercia zaliczany jest do subregiou
jurajskiego wchodzgcego do regionu slgsko-krakowskiego. Zgodnie z podziatem na Jednolite
Czesci Wod Podziemnych teren projektowanych badan pofozony jest w potudniowej czesci
jednostki oznaczonej jako JCWPd 99, na granicy z JCWPd 112. Schemat krgzenia wéd opisany
na karcie informacyjnej JCWPd 99 (www.pgi.gov.pl) oparty jest o cztery zagregowane pietra
wodonosne, jedno rozdzielajgce je czesciowo pietro staboprzepuszczalne i jedno rowniez
staboprzepuszczalne ograniczajgce od spagu strefe krgzenia wod podziemnych. Wszystkie
wspomniane pietra nie zachowujg ciggtosci wystepowania dla catej JCWPd oraz wszystkie
zachowujg dobry kontakt hydrauliczny.

W rejonie Zawiercia pierwsze od powierzchni terenu to pietro czwartorzedowe. Zwigzane
jest ono z piaszczystymi i piaszczysto-zwirowymi osadami plejstocenskimi, gtdbwnie pochodzenia
rzecznego i rzeczno-lodowcowego oraz w mniejszym stopniu osadami z rzecznymi holocenu.
Pietro to jest nieciggte. Wody z tego poziomu sg drenowane przez cieki powierzchniowe. Jego
wystepowanie jest ograniczone na opisywanym obszarze do dolin rzecznych i ich stokow. Pietro
to zasilane jest wodami atmosferycznymi. W rejonie Kobylarza podstawg drenazu jest dolina
Czarnej Przemszy. Wody w utworach czwartorzedowych wystepujg na potudnie od terenu
przeznaczonego na rozbudowe oraz w izolowanej strukturze w rejonie piezometru P3/03.

Ze wzgledu na wystepowanie pod warstwg gleby utworow bardzo stabo

przepuszczalnych woda atmosferyczna odprowadzana jest grawitacyjnie i stagnuje w
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morfologicznych obnizeniach terenu. Tworzy w ten sposob niewielkie zastoiska, jak np. na
potnoc od kwatery Kobylarz Il lub tereny podmokie (trzcinowiska) jak na wschodniej czesci
terenu projektowanej rozbudowy. Zastoiska te mogg zasilaé warstwy brekcji wapiennych
wystepujacych w obrebie serii gérnotriasowych.

Charakter uzytkowy posiada pietro wodonosne triasu srodkowego i gornego (seria
weglanowa triasu). Jest ono zwigzane z ze spekanymi i skrasowiatymi skatami weglanowymi.
Zasilane jest ono we wschodniej czesci rejonu zawiercianskiego przez doptyw wody z innych
pieter wodonos$nych lub infiltracje opadéw atmosferycznych z powierzchni terenu, gtéwnie w
strefach wychodni utworéw triasowych.

W rejonie planowanej rozbudowy sktadowiska w pietrze triasowym wyrézniono trzy
poziomy wodonosne z ktérych dwa: goérno- i s$rodkowotriasowy podlegaty rozpoznaniu
badaniami archiwalnymi oraz sg monitorowane w ramach monitoringu lokalnego.

Poziom gornotriasowy

Poziom gérnotriasowy wystepuje w wapieniach wozniackich zalegajgcych w kompleksie
ilastym. Wapienie tworzg izolowane struktury o zmiennej migzszosci. Nie tworzg w obrebie itow
horyzontéw wodonosnych, a budujgcy je wapien wystepuje w réznym stopniu dezintegracji i
zwietrzenia w zwigzku z powyzszym wydzielenia te charakteryzuje bardzo zréznicowana
przepuszczalnos$¢é. Struktury te posiadajg bardzo mate zasobnosci i ograniczone strefy
alimentacji [2]. W zwigzku z powyzszym poziom ten nie moze by¢ uzytkowany gospodarczo.
Odptyw nastepuje zgodnie ze spadkiem warstw na pétnocny-wschod. W rejonie projektowanej
inwestycji monitorowany jest przez piezometry oznaczone jako P1/03, P2/03, oraz P4/03. W
pomiarach prowadzonych w tych piezometrach przez minione 10 lat, ustabilizowane zwierciadto
wody wystepowato na rzednej 335 m n.p.m. Predkos¢ odbudowywania sie zwierciadta wody po
przepompowaniu piezometrow sugeruje, Zze ujmujg one raczej sgczenia, a nie warstwy
wodonosne.

Poziom $rodkowotriasowy

Poziom wodonosny trasu srodkowego jest zwigzany z utworami weglanowymi wapienia
muszlowego. Utwory te charakteryzuje znaczne rozprzestrzenienie i migzszos¢ przekraczajgca
100 m. Zasilanie nastepuje najprawdopodobniej na obszarach potozonych na wschéd od linii
Zawiercie — Myszkow [2], a pierwotny kierunek przeptywu ze wschodu na zachéd przy podstawie
drenazu — kopalnej dolinie rzeki Odry. Kierunek ten od lat 60-tych moze by¢ zaburzany poprzez
eksploatacje wéd przez grupowe ujecia komunalne w Zawierciu i tazach oraz intensywng
eksploatacje w rejonie kopaln zt6z Zn-Pb.

W rejonie Kobylarza Il monitoring tego poziomu prowadzony jest w piezometrach P1/04,
P2/04 i P3/04. Obecnie zwierciadto tego poziomu stabilizuje sie na rzednych 325 — 320 m n.p.m.
i wykazuje kierunek odptywu na potudniowy-wschod. Zgodnie z prowadzonymi, w ramach

monitoringu lokalnego, pomiarami rzednej zwierciadta wody podziemnej mozna stwierdzic, ze w
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piezometrze P2/04 do roku 2013 wystepowata tgcznosé hydrauliczna poziomow gorno- i
srodkowo-triasowego. Wyniki badan z piezometréw P1/04 oraz P3/04 wskazujg na stabilny
charakter tego poziomu $rodkowotriasowego w rejonie Kobylarza.

Poziom dolnotriasowy

Poziom ten ze wzgledu na gtebokos¢ wystepowania nie podlega badaniom w ramach

monitoringu lokalnego prowadzonego na potrzeby sktadowiska odpadéw Kobylarz.

Ponizej zamieszczono wykres wahan zwierciadta wod podziemnych w latach 2007 -
2020 stwierdzonych w piezometrach monitoringu lokalnego skfadowiska ,Kobylarz II”.
Piezometry P-1/03, P-2/03, P-3/03 oraz P-4/03 ujmujg wody triasu goérnego, natomiast
piezometry P-1/04, P-2/04 oraz P3/04 wody triasu srodkowego.

Wykres wahania zwierciadfa wody podziemnej w piezometrach w latach 2007 -2020

Zmiany rzednej zwierciadta wody podziemnej
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Ze wzgledu na lokalizacje

piezometrow na terenie przeznaczonym pod rozbudowe

kwatery Kobylarz Il nalezy przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ likwidacje
piezometrow poprzedzong wykonaniem nowych. Prace te nalezy wykonac zgodnie z Ustawg z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity. z
pbézn. zm).

Na podstawie dostepnych danych oraz wstepnego rozpoznania mozna przyjgc, ze
bezposrednie poditoze na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzg warstwy
potzwartych i twardoplastycznych itéw, glin pylastych zwieztych oraz glin pylastych. Warstwy te
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charakteryzuje wspotczynnik filtracji wedtug danych literaturowych klasyfikacji Witczaka i
Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W zwigzku z powyzszym spetniajg one wymog k<1,0x10-9
m/s stawiany w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej

Teren projektowanych robét potozony jest w granicach udokumentowanego w roku 2015
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 454 Olkusz — Zawiercie. Zbiornik obejmuje utwory
triasu dolnego i $rodkowego, stanowigce potudniowy fragment Wyzyny Slgsko-Krakowskiej.
Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowy. Srednia gteboko$é uje¢ w tym rejonie to 100
m [5].

.4.1.4 DOSTEPNOSC MEDIOW | PLACU BUDOWY

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe i zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia
Robét dla Inwestycji, Zamawiajgcy lub  Inzynier przekaze  Wykonawcy z
7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie przekazania Placu Budowy.

Przewidywany dojazd do Placu Budowy — poprzez droge na ulicy Podmiejskiej. Dokonanie
wszelkich uzgodnien w zakresie zapewnienia komunikacji kotowej z Placem Budowy na czas
Robdét, a nastepnie na cele eksploatacji Instalacji, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Zaprojektowanie i wykonanie nowego uktadu komunikacyjnego, w petnym niezbednym zakresie,
lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Na Placu Budowy, w czasie prowadzenia Roboét bedzie istniata mozliwos¢ korzystania z
nastepujgcych mediow:

a) energia elektryczna,
b) woda uzytkowa,

pod warunkiem dokonania uprzednio przez Wykonawce uzgodnien z wtasciwymi instytucjami i
wykonania przez Wykonawce niezbednych prac przytaczeniowych.

Pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z poszczegdlnymi wiasciwymi podmiotami
dostarczajgcymi niezbedne media na cele budowy kwater, a nastepnie na cele jej eksploataciji
znajduje sie w zakresie obowigzkoéw Wykonawcy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy znajduje sie réwniez pozyskanie niezbednych uzgodnien
z poszczegolnymi wiasciwymi podmiotami odbierajgcymi nieczystosci (Scieki, odpady) w czasie
trwania Robot.

1.5 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1) Przedmiot Zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci z:

v' Ustawg Prawo Budowlane, wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawg o odpadach, wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska, wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,
Ustawg O0S, wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

ANENEN
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v Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.), wraz
rozporzgadzeniami wykonawczymi,

v' Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2020.1064
t.j.)), wraz rozporzadzeniami wykonawczymi.

v' Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skladowisk odpadéw (Dz.U.2013.523)

v" Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do

zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U.2020.296).

2) Wybudowane kwatery wraz z niezbednym zapleczem techniczno-technologicznym,
winny spetniaC wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisow sanitarno-epidemiologicznych,
przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

3) Obiekty budowlane, Urzadzenia i wyposazenie mobilne nalezy zaprojektowaé jako
obiekty o mozliwie niskich wspotczynnikach energochtonnosci.

4) Rozwigzania Instalacji winny zapewnia¢ ptynng wspotprace z pozostatg infrastrukturg
ZGK

5) Wszystkie zastosowane przy realizacji Instalacji Materialy, jak réwniez Urzadzenia i
wyposazenie mobilne muszg by¢ fabrycznie nowe.

1.6 SZCZEGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
[.6.1 KWATERA 1A
1.6.1.1 OGOLNE ZALOZENIA ROZBUDOWY SKLADOWISKA O KWATERE 1A

Kwatera 1A znajdowaé sie bedzie po zachodniej stronie aktualnie eksploatowanej kwatery
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Eksploatacja kwatery 1A, dgzy¢
bedzie do zrownania sie rzednymi deponowania kwater, stwarzajgc przy tym jednolitg bryte
odpadéw. Docelowa rzedna deponowania odpadow wynosi¢ bedzie 359,00 m n.p.m. Aby moc
wypeti¢ odpadami klin, powstaty pomiedzy aktualnie eksploatowang kwaterg a kwaterg 1A,
konieczne bedzie wykonanie szczelnego potgczenia sztucznych barier geologicznych oraz folii
PHED obu kater. Dno kwatery nalezy wyprofilowa¢ w sposdb umozliwiajgcy swobodny sptyw
wod odciekowych do drenazu odciekéw. Odcieki odprowadzane bedg poza obwatowania
kwatery, gdzie za pomocg magistrali odciekéw, grawitacyjnie trafiaC bedg do przepompowni
odciekéw. Przepompownia odciekéw ttoczyé bedzie odcieki do zbiornika na odcieki, ktéry
zostanie zlokalizowany w pétnocno-wschodnim obszarze — w poblizu planowanej kwatery 1B.

Kwatera zostanie otoczona obwatowaniem, ktoére rzednymi nawigzywaé bedzie do
projektowanej potki u podnoza istniejgcego sktadowiska.

Na czesci obszaru kwatery 1A, nalezy wykonaé pas zieleni izolacyjnej, ktéry stanowi¢ bedzie
uzupetnienie naturalnie wystepujgcego pasa zieleni ochronnej. Z uwagi na fakt, iz obszar na
ktérym planuje sie wykonanie kwatery jest w czesci porosniety drzewami/krzewami, konieczne
bedzie dokonanie czesciowego karczowani terenu.
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Aby moc wybudowac kwatere o planowanych parametrach eksploatacyjnych, konieczne bedzie
przeprojektowanie i przebudowanie istniejgcej sieci napowietrznej SN 15 (20)kV, przecinajacej
potudniowg czes¢ kwatery. Zamawiajgcy zrealizuje powyzsze we wtasnym zakresie.

Wekét Dla omawiane] kwatery zostanie wykonana droga p.poz., zakohnczona placem
manewrowym, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami ppoz. Przed placem zostanie
zlokalizowany naziemny, prefabrykowany zbiornik p.poz. wraz z pomieszczeniem, w ktorym
bedzie zlokalizowany zestaw hydroforowy. Zestaw stuzy¢é bedzie do wttaczania wody w sie¢
p.poz., zlokalizowang wzdtuz drogi dojazdowe.

1.6.1.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWALOWAN KWATERY

Z uwagi na panujgce warunki hydrogeologiczne — patrz punkt VI1.4.1.3.4, dno kwatery nalezy
ksztattowac na rzednych ok. 337,75 m n.p.m — 339,38 m n.p.m.

Dno kwatery nalezy ksztattowac w systemie daszkowym o rownym spadku poprzecznym 3,0%.
W najnizszym zagtebieniu dna, zostang utozone sgczki odciekéw. Spadek podtuzny dna kwatery
1,0%. Wokot katery zostanie wykonane obwatowanie, ktére nawigzywac bedzie do powstatej
potki podnoza istniejgcego sktadowiska odpadow. Skarpy wewnetrzne kwatery, nalezy
ksztattowa¢ z nachyleniem 1:3, skarpy zewnetrzne obwatowania — 1:2. Szerokos¢ grobli
obwatowania, pétki przy skarpie istniejgcej kwatery — 3,0m. Wysokos¢ obwatowan bedzie
zmienna i bedzie nawigzywac do rzednych pofki istniejgcej kwatery:

v' Poltka przy skarpie istniejgcej kwatery: szer. 3,0m, rzedne 343,70 m n.p.m — 342,20 m
n.p.m

v" Obwatowanie potudniowe kwatery: szer. 3,0m, wysoko$¢ 0,5 -3,5m

v" Obwatowanie zachodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokos$¢ 2,0-3,5 m

v" Obwatowanie pétnocne kwatery: szer. 3,0m, wysokos$¢ 2,0-0,0 m

W koronie grobli nalezy wykona¢ zamek kotwigcy folie PEHD + geowidknine. Nasyp
obwatowania, nalezy warstwowo zageszczac, do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia 0,97.
Rozliczenie za wykonanie nasypu nastgpi na podstawie obmiaru.

Przewidywane ilosci mas ziemnych, dot. ksztattowania catosci obiektu, zostaty zaprezentowane
w punkcie 1.6 dokumentu.

[.6.1.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie, winno byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadoéw (Dz. U.2013. 523) sktadowisko nalezy
lokalizowag tak, aby:

v Posiadato naturalng bariere geologiczng, uszczelniajgcg podtoze i $ciany boczne;

v Minimalna migzszo$¢ i warto$¢ wspotczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m, wspotczynnik filtracji k< 1x10°m/s;

v' W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spetnia warunkéw ww. stosuje sie
sztuczne wykonang bariere geologiczng o minimalnej migzszoSci 0,5m, zapewniajgcg
wspotczynnik filtracji k< 1x10°mls, ktéry wykonuje sie w taki sposob, by procesy
osiadania na sktadowisku odpadow nie mogty spowodowac jej zniszczenia;

v Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna,
zaprojektowana w sposob uwzgledniajgcy sktad chemiczny odpaddéw i warunki
geotechniczne skfadowania; izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu
stabilizacji zboczy sktadowiska.
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W zwigzku z powyzszym dno projektowanej kwatery zostanie zabezpieczone poprzez
zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest
uksztattowanie 0,5m warstwy z gruntéw, ktére posiadajg wspotczynnik filtracji k < 1x10° m/s
(glina, it).

W trackie realizacji kontraktu, nalezy przeprowadzi¢ badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie wspotczynnika filtracji k. Badania nalezy wykonaé co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedng polowa.

Sztuczng bariere geologiczng, nalezy ukfada¢ zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W
kazdym obwatowaniu kwatery, na szerokosci 0,5m grobli, takze nalezy utozy¢ 0,5m sztuczng
bariere geologiczng. Na potce fgczacej budowang kwatere wraz z istniejgcg kwaterg, sztuczna
bariera geologiczna, winna zosta¢ ufozona ca catosci szerokos¢ podiki, tj. 3,0m, tak aby
zagwarantowac ciggtos¢ uszczelnieh obu kwater.

Drugim zabezpieczeniem bedzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gtadka w dnie oraz obustronnie
fakturowana na skarpach. W odlegtosci 2,0m od krawedzi skarpy, w dnie kwatery nalezy utozy¢
folie obustronnie fakturowang. Folie nalezy zakotwi¢ na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiada¢ warunkom skarp wewnetrznych kwatery i panujgcych na nig sit.

Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uszczelnieniem kwatery nalezy
sporzadzi¢ plan uktadania i sposobu tgczenia geowtdknin/geomembran, ktéry zapewni, ze nie
zostang one uszkodzone podczas uktadania i ich wartosci funkcjonalne nie ulegng zmianie.
W planie takim powinny znalez¢ sie wytyczne dotyczgce:

Kolejnosci uktadania poszczegdlnych rolek materiatu izolacyjnego:

v" Umiejscowienia na podtozu;

Sposobu zachodzenia na siebie paséw z uwzglednieniem kierunku zsypywania
materiatu wypetniajgcego;

Sposobu tgczenia pasow;

Sposobu mocowania do podtoza;

Nachyleniu podtoza;

Kierunku sptywu wody/odciekdw.

NENENENENAY

Po roztozeniu folii, projektuje sie zabezpieczenie folii w postaci geowtdkniny PP. Gramatura
geowidkniny oraz jej parametry wytrzymatosciowe, winny zostaé dobrane na etapie projektu
budowalnego, w zaleznosci od sit zsuwajgcych (wystepujgcych w wyniku pochylenia skarpy 1:3,
dtugosci skarpy, ciezaru nasypowego spoczywajgcego na niej gruntu). Na geowtdknine zostanie
roztozona kolejna warstwa drenazowo — ochronna o wartosci wspétczynnika filtracji
k wiekszej niz 1 x 10 m/s i migzszos$ci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m (w. piasku).

Przewidywane powierzchnie dna katery oraz skarp, zostaty zaprezentowane w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.1.4 DRENAZ ODCIEKOW

Drenaz odciekéw, winien zosta¢ wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).
Kwatera winna posiada¢ system ujecia odciekéw skfadowiskowych, zaprojektowany w sposéb
zapewniajgcy jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez
co najmniej 30 lat od dnia jego zamkniecia. System ujecia drenazu winien posiada¢ mozliwosé
jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaz odciekéw, winien zosta¢ wykonany z
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rurociggow PEHD dwusciennych perforowanych @ 200mm na catym obwodzie o min. SN 8.
Ujmowany odciek, winien by¢ grawitacyjnie odprowadzony poza obwatowanie kwatery. Spadek
rurociggu winien wynosic¢ 1,0% w kierunku zbieracza odciekow.

Drenaz odciekow winien zostaC uftozony na geowtokninie, tj. -0,5m od stropu warstw
konstrukcyjnych kwatery. Drenaz nalezy utozy¢ w warstwie drenazowej wykonanej z materiatu
zwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartosci wspotczynnika filtracji k wiekszej niz
1 x 10* m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m.

W znacznej mierze drenaz zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odlegtosci ok. 2,0m
od skarpy obwatowania drenaz nalezy zacza¢ uktada¢ jako petny. Drenaz zakonczy¢ uktadaé w
odlegtoéci ok. 2,0m od krawedzi wschodniej skarpy. PrzejScie drenazu odciekdéw przez
obwatowanie kwatery, nalezy wykona¢ jako catkowicie szczelne.

Drenaz nalezy wigczy¢é do ukfadu odbioru odciekow — zbieracz odciekow, wykonany
z rurociggéw petnych PEHD dwusciennych @ 300mm o min. SN 8. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatow wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do wspodtczynnika 0,98. Powyzej wykop nalezy zasypac¢ gruntem
niespoistym z zageszczeniem warstwami co 20cm. Pod drogami i terenami utwardzonymi grunt
zagesci¢ do wspotczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95.

W miejscu wigczen i na zatamaniach trasy nalezy wykonaé studnie rewizyjne: prefabrykowane
z kregéw betonowych. Studnie z czescig osadnikowa. Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie
betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. tgczenie elementéw studni wykonaé za pomoca
uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejscia przewoddéw przez Sciany
studni wykona¢ jako szczelne montujgc przejscia tulejowe. Studzienki przykryte sg wtazem
zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D400 z wktadkg gumowa.

Zbieracz ociekow, uktada¢ grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie wigczony do przepompowni
Sciekow. Przed przepompownig, nalezy wykonac zasuwe Dn 300mm umieszczong w studni j.w.

Przewidywane dtugosci poszczegodlnych rurociggéw, zostaty zaprezentowane w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.1.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKOW

Przepompownia odciekow stuzy¢ bedzie do cyklicznego odprowadzania odciekow
sktadowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Przepompownia wraz z osprzetem,
winna by¢ odporna na agresywne dziatanie odciekow sktadowiskowych. Przewiduje sie dostawe
i montaz 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku kazdej Q = 18,3 I/s.

Przed przepompownig, nalezy zastosowac studnie z zasuwag, umozliwiajgcg odciecie doptywu
odciekéw do przepompowni.

Przewidywana dtugosci rurociggu ttocznego, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.
Wszystkie rurociagi ttoczne nalezy wykonaé¢ z PE w potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatu wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do wspoétczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypac
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika 0,98
Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Gtebokosé ukfadania rurociggu — ponizej
strefy przemarzania.
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Miejscu wpiecia przewodu do zbiornika odciekéw, przewdd winien by¢é odpowiednio
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W zbiornikach 2A i 2B nalezy zamontowa¢ pompe szlamowa dla wtérnego obiegu i oprézniania
zbiornikéw.

Zamawiajgcy informuje, ze ostateczny dobdor wydatku pomp winien nastgpi¢ na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowigzek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego
zezwalajgcego na wywoéz wynikajgcych z projektowanych bilanséw do oczyszczalni sciekow
wskazanej przez Zamawiajgcego.

1.6.1.6 ZBIORNIK PRZECIPOZAROWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH.

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpozarowej, konieczne jest wykonanie
nowego zbiornika wod p.poz. wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

W potnocnej czesci terenu, zostanie zlokalizowany zbiornik, stuzgcy celom p.poz.

Zbiornik w zatozeniu posiada¢ powinien pojemno$¢ wynoszgcg 341 m?3, bedzie naziemny,
okragty o srednicy D 8,4m, wysokosci 6,72 m w wykonaniu z blachy ocynkowanej. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej. Przy zbiorniku nalezy wykonac¢ zestaw podnoszenia
cidnienia, ktéry zostanie zlokalizowany w ocieplanym pomieszczeniu, gwarantujgcym
nieprzemarzania instalacji. Zestaw hydroforowy winien by¢é w stanie pokry¢ wydatek 30I/s,
wysokosci podnoszenia do rzednej eksploatacyjnej kwatery. W celu zapewniania
bezpieczenstwa p.poz. konieczne bedzie dostarczenie agregatu prgdotworczego, zasilajgcego
co najmniej zestaw hydroforowy, ogrzewanie zbiornika, oswietlenie, monitoring wizyjny.

Cylindryczny pionowy zbiornik wody o pojemnosci 3 41m?3 posiada konstrukcje z blach stalowych
cynkowanych ogniowo. Blachy zbiornika tgczone sg Srubami, ktérych ksztatt uniemozliwia
uszkodzenie wewnetrznej geomembrany. Zbiornik winien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej
oraz innych materiatbw odpornych na wode i wptyw warunkéw atmosferycznych.
Zbiornik przeznaczony jest do przechowywania wody w temperaturze do 40°C. Zbiornik
wyposazono w grzewczg instalacje elektryczng zapobiegajgcg zamarzaniu wody tj. dwie grzatki
montowane w ptaszczu zbiornika. Zbiornik ocieplony jest styropianem gr. 60mm.

Zbiornik winien posiada¢ dach z ptyt warstwowych PWS-PIR 60. Dach wyposazony we wiaz
rewizyjny. Zbiornik wyposazony w drabine stalowg umozliwiajacg dostep na dach zbiornika i do
wiazu rewizyjnego.

Zbiornik posadowiony na ptycie zelbetowej, mocowany za pomocg kotew i srub kotwigcych.

Zbiornik uszczelniony membrang PVC gr. 1,50mm, ktéra po montazu poddana jest prébie
szczelnosci.

Zbiornik posiada rure przelewowg PCV, DN 160, ktérej srednica jest dobrana tak, by podczas
napetniania z dopuszczalnym natezeniem przeptywu nadmiar wody byt odprowadzany nie
powodujgc wzrostu cisnienia w zbiorniku.

Zbiornik  wyposazono w  przylacze do oprézniania dla celdw  sprawdzania
i konserwacji DN65. Przytgcze zapewnia mozliwos¢é oprézniania z natezeniem réwnym co
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najmniej 15 m%h, lub co najmniej takim, by w ciggu 3 godzin poziom wody znalazt sie 50cm
ponizej armatury regulujgcej wielkos¢ doptywu. Zbiornik posiada przewod zasilajgcy DNG65.
Zbiornik wyposazony takze w przewdd testowy DN8O.

Zbiornik posiadac bedzie takze przewdd ssawny o $rednicy DN100 oraz trzy przewody ssawne
DN100 zakonczone nasadg strazackg W-110. Przewody ssawne zakonczone ptytg antywirows.
Wymiary przewoddéw i ptyt antywirowych oraz wymagania dotyczace instalowania oraz
usytuowania przewodow winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B.

Zbiornik p.poz zostanie zasilony poprzez projektowany przewod wyposazony w studnie
wodomierzowg z kregdéw betonowych, wyposazong w zestaw wodomierzowy. W komorze
roboczej nalezy zamontowac klamry ztazowe ze stali nierdzewnej mijankowo w dwéch rzedach.
Przejscia rurociggdéw przez sciany studni wykona¢ jako wodoszczelne. Projektuje sie studnie
wodomierzowg zabezpieczong przed naptywem wod powierzchniowych oraz wéd gruntowych z
pokrywa i zwienczeniem studni dostosowanym do usytuowania w terenie. Wewnatrz studni
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy. Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zamarzaniem, zamontowany na specjalnej konsoli
montazowej. Za i przed wodomierzami nalezy zamontowac zawory kulowe z gwintem 2". Nalezy
takze zamontowacC zawdr antyskazeniowy typu EA, z gw.2". Zasilenie odbywac sie bedzie z
istniejgcego przytacza wodociggowego Dn 90mm.

Woda ze zbiornika, bedzie ttoczona do ukfadu sieci wodociggowej, stanowigcej zabezpieczenie
techniczno-technologiczne uktadu p.poz.

W miejscu zataman rurociggéw nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu C15/20. Bloki oporowe
nalezy umiesci¢ na wszystkich zatamaniach trasy. Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa,
z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE, wykonac¢ podtoze betonowe.

Trase przewodu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg H-20 (niebieska z wkladkg metalowg) utozong
20 cm ponad wierzchem rury. Poczgtkowe i kohcowe punkty tasmy nalezy zakonczy¢
w skrzynce ulicznej do zasuw. Po zakonhczeniu prac rurocigg przeptukac i zdezynfekowac.

Rurocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypany piaskiem do wysokosci
0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zageszczona do wspotczynnika 0,98. Powyzej
wykop nalezy zasypaC gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do
wspotczynnika 0,98 (teren utwardzony) i 0,95 (w terenach zielonych). Rurocigg w stanie
odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;.

Na trasie wodociggu, planuje sie wykona¢ min. 4 hydranty nadziemne p.poz.

Minimalne przykrycie przewoddéw 1,4m, w przypadku mniejszego przykrycia stosowac izolacje
termiczna.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg
PN — B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Przewidywana dtugosci sieci wodociggowej, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.
Zamawiajgcy informuje, ze przedstawione powyzej parametry i wymagania dla zbiornika sg
zaktadane, a ostateczne parametry i rozwigzania ppoz. zostang odpowiednio przewidziane na

etapie opracowywania projektu budowlanego.

1.6.1.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ
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Pas zieleni ochronnej, winien zosta¢ wykonany w zgodzie z zapisami rozporzgadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).

Analizowany obszar jest silnie zadrzewiony/zakrzewiony w potudniowo-zachodnim rejonie
przysztej kwatery. W ramach prac wykonawczych, cze$¢ zadrzewien zostanie wykarczowana,
pozostata czesc¢, stanowiC bedzie istniejgcy pas zieleni ochronne;.

§ o 4um tam tEn e 192 VAR g W 2@ W

Rycina nr 5 Pas zieleni ochronnej.

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne bedzie wykonanie nowych nasadzen o szer.
ok. 10m. Nasadzenia wraz z niezbedng pielegnacjg zostang wykonane przez Zamawiajgcego.
W kompetencji i obowigzku Wykonawcy pozostaje przygotowanie terenu pod nasadzenia z
uwzglednieniem jego geometrii (min. Szerokosci) oraz podtoza z odpowiednimi grubo$ciami
warstw préchniczych sprzyjajgcymi wtasciwej adaptaciji sadzonek.

W pasie pétnocnym zieleni izolacyjnej nalezy tak uksztattowac teren aby stanowit on swoisty wat
na ktérym zostang nasadzone drzewa i krzewy.
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Lp Materiat llosé | Jedn. Uwagi
1 | Stup-wirowany SNz fundamentem-uzbrojeniem 3 kpt ()
2 | Stup-wirowany SNz fundamentem--uzbrojeniem 3 kpt 52}
3 | Ship-wirowany SNz fundamentem-iuzbrojeniem 3 kpt S3)
4 | Ship-wirowany SNz fundamentem-iuzbrojeniem 3 kpt sS4
5 | Przewody-AFL-6-70 96 m 3536
6 | Liniakablowa SN-3x240mm? 330 m
7 | Liniakablowa SN-3x70mm? 90 m
8 | Glowicakablowa dokabla-3x240 2 kpl
9 | Glowicakablowa dokabla-3x70 2 kpl
10 : e - - 2 kol
= St uiuiin i POJOayRGZ
(o || SEEEEEES R IR S S PR R 1 kpl
D E .H —— - - 1 ¥E
13 1D ol I > IE fORIe |_est51_s| STp ZI SHEGE 1 vE

1.6.1.9 DROGA PRZECIWPOZAROWA

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.
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Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdow, w tym samochodéw
ciezarowych oraz fadowarek kotowych, jak réwniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarne;j.

Droga przeciwpozarowa, winna posiada¢ szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,5-
5,0m. Droga powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiada¢ konstrukcje
gwarantujgcg nosnosé min. 100 kN/o$. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % na
zewnatrz, spadek podtuzny drogi, nie wiekszy niz 5,0%. Najmniejszy promien zewnetrznego
luku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Nawierzchnia drogi winna zostac
wykonana z:

v' Plyty drogowe typu MON 300x150x18, 300x100x18 — na odcinku wjazdu na obszar
kwatery, zakonczony do konca drogi wjazdowej na kwatere (koniec rozjazdu drogi p.poz
i drogi wjazdowej na kwatere);

v' Betonowa kostka brukowa typu behaton — od zakonczenia rozjazdu drogi wjazdowej na
kwatere do placu manewrowego (wigcznie z placem)

Kategoria obcigzenia ruchem co najmniej KR3.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.1.10 DROGA WJAZDOWA NA KWATERE

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.

Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéow, w tym samochoddw
ciezarowych oraz fadowarek kotowych, jak réwniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarne;.

Droga wjazdowa na kwatere, winna posiada¢ szeroko$¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale
50m + 0,5m pobocza z kazdej strony. Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgca
nosnos¢ min. 100 kN/os$ i by¢ przystosowana do czestego poruszania sie ciezkiego sprzetu
operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % spadek podtuzny drogi, nie
wiekszy niz 6,0%. Nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana ptyt drogowych typu MON
300x150x18, 300x100x18.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6
dokumentu.

Kategoria obcigzenia ruchem co najmniej KR3

[.6.1.11 MONITORING WIZYJINY

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. 2019 poz.
1755), kwatera sktadowiska zostanie wyposazona w infrastrukture, umozliwiajgcg prowadzenie
monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesyfania
danych. llos¢ kamer winna wynika¢ z dobranej przez Wykonawce technologii, ktéra musi
gwarantowaé podglad catego obszaru inwestycji kwatery 1A.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 35



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla inwestycji p.n. Rozbudowa sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zawiercie

Planowang sie¢ wizyjng, nalezy zacza¢ ukfada¢ od pomieszczenia serwerowni, ktére
zlokalizowane bedzie bezposrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie.

W w/w serwerowni nalezy wstawi¢ szafe wizyjna dla obstugi monitoringu i sieci Lan budowanej
kwatery. Z szafy wizyjnej, nalezy wyprowadzi¢ kable Swiattowodowe do ztgcz technicznych
rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable nalezy w catosci prowadzi¢ w rurze
ochronnej np. OPTO 32 (gtadka, sztywna). Ze ztgcz technicznych nalezy wyprowadzi¢ kable
UTP lub swiattowodowe do kamer umieszczonych na stupach oswietleniowych kwatery. Kable
te prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 40 . Przy kamerach umiescic¢ puszki w ktérych nalezy
zamontowac zasilacze dla kazdej kamery i tgczoéwki kabli UTP lub swiattowodowych.

Przewidywana dtugos¢ przewodu wizyjnego, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.
Projektowana i wykonana instalacja musi by¢ kompatybilna z istniejgcg bgdz obejmujgca catosé
zaktadu zagospodarowania odpadow.

1.6.1.12 OSWIETLENIE, ZASIALANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTOW

Caly obszar Instalacji, w tym droég i placow winien zostaé oswietlony $wiattem sztucznym,
zapewniajgcym odpowiedni poziom oswietlenia, tak aby Instalacja mogta rowniez normalnie
funkcjonowaé po zapadnieciu zmroku i przy obnizonej widocznosci.

Winna istnie¢ mozliwosé zaréwno manualnego uruchamiania i wytgczenia oswietlenia, jak tez
uruchamiania i wytgczania oswietlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce witgcznikéw zmierzchowych).

Zakres zasilania obejmowac bedzie:

v Oswietlenie terenu:;

v" Pompownia odciekéw

v Monitoring wizyjny

v' Zbiornik p.poz. wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca;
v' Kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy

Zasilanie nalezy poprowadzi¢ z istniejgcej stacji transformatorowej, zlokalizowane;j
w potudniowej czesci analizowanego

Dla oswietlenia kwatery i drogi nalezy przy obwodzie drogi wewnetrznej umiejscowi¢ 15 szt.
10 metrowych stupdw oswietleniowych z zabudowanym podwojnym wysiegnikiem z ledowym
zrodiem Swiecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110

Uziemienie ochronne wykona¢ ptaskownikiem utozonym na dnie wykopu pod kablami
zasilajgcymi poszczegdlne ztgcza jak i techniczne.

Wszystkie miejsca potgczenia bednarek wykona¢ za pomocg zgrzewania, spawania lub
skrecania. Miejsca spawow zakonserwowac przed korozjg.

Dla zabezpieczenia instalacji oswietleniowej wszystkie stupy oswietleniowe nalezy podtgczyé
pod bednarke.

Gtéwny wytgcznik pozarowy wykonany zostanie jako wytgcznik typu DPX z cewkg wyzwalajgca
a przycisk zadziatania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie ztgcza
kablowego w miejscu widocznym. Przyciski oznaczy¢ napisem ,Wytgcznik pozarowy pradu”.
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W planowanej rozdzielni, nalezy zaprojektowaé ograniczniki przepie¢ klasy I+1l (B+C), ktore
majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

Wykonac¢ pomiary kontrolne natezenia oswietlenia i uziemien.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie”(Dz.U.2019.1065) oraz PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przewidywana dtugos¢ sieci zasilajgcej zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.

1.6.1.13 ODGAZOWANIE KWATERY
Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwéch etapach:

Docelowe czynne odgazowanie zostanie wykonane na etapie eksploatacji kwatery, po
osiggnieciu odpowiedniej migzszosci odpadéw (po dokonaniu badan stwierdzajgcych
zasobnos¢ ztoza w biogaz, umozliwiajgcych wtasciwy dobdr urzadzen oraz mozliwosc
wykonania instalacji — odwiertéw w ztozu odpadéw).

W ramach budowy kwatery zostang wykonane bierne studzienki odgazowujgce—4-szt., ktére w
przysztosci zostang wpiete do systemu czynnego odgazowania kwatery.

Studzienki nalezy wykona¢ z 2m rury stalowej o grubosci $cianki 16mm, Srednicy DN 400mm,
ktora bedzie wyposazona w stalowe uchwyty umozlwiajgce podnoszenie rury w miare
przybywania odpadéw. W $rodku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurocigg
PEHD o $rednicy DN 160. Przestrzen pomiedzy rurociggiem PEHD a stalowym zostanie
wypetniona zwirem 16/32 mm. Rurocigg perforowany PEHD nalezy umiescic¢ ok. 1,0m nad dnem
projektowanej kwatery. Dtugos¢ rurociggu PEHD wynosi¢ bedzie 2,0m.

Stalowe rury, posadowione bedg na ptytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.
Studzienki odgazowujgce w miare przybywania odpaddw bedg sukcesywnie podnoszone.

Docelowe odgazowanie kwatery bedzie mozliwe po wypetnieniu niecki odpowiednig warstwag
odpaddéw, umozliwiajgcg wykonanie instalacji przesytowej biogazu. Studzienki odgazowujgce
zostang wyposazone w instalacje pozwalajgcg na czynne odgazowanie kwatery (poziome
przewody gazowe, kolektory zbiorcze gazu, rurociggi ttoczne gazu itp.). W skfad instalac;ji
odgazowujacej (etap czynnego odgazowania), wchodzi¢ powinny m.in.:

v’ studnie odgazowujgce;

poziome przewody gazowe z rur PEHD @63+90 mm,
kontener modutu pompowo-regulujgco-pomiarowego,
rurocigg ttoczny z rur PEHD

kolektor zbiorczy gazu,

ssawa,

pochodnia spalania biogazu.

v’ rurocigg gazowy,

AN N NN YN

Po dokonaniu pompowan prébnych, zostanie podjeta decyzja dot. wykonywania nowej stacji
unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolg na wigczenie sie do
istniejgcej stacji unieszkodliwiania biogazu. Projekt czynnego odgazowania, zostanie wykonany
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odrebng dokumentacjg, na etapie eksploatacji kwatery.

[.6.1.14 OGRODZENIE KWATERY

Catosc terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zosta¢ ogrodzona. Ogrodzenie
winno by¢ na catej dtugosci stabilne i chroni¢ teren przed dostepem oséb oraz zwierzat (w tym
gryzoni).

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powigzaniu z istniejgcym ogrodzeniem.
taczna dtugosS¢ ogrodzenia ok. 735 m. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej,
wysokosci 2,0m bez cokotu, na stupkach stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Ogrodzenie zostanie takze wykonane w pdtnocnej czesci istniejgcej kwatery i nawigzywac bedzie
do ogrodzenia wykonanego dla kwatery 1B.

1.6.1.15 ZBIORNIK ODCIEKOW

Odcieki, ktore bedg generowane w niecce kwatery 1A, bedg ujmowane systemem odciekéw
(saczki + zbieracz), skad trafia¢ bedg do przepompowni odciekdéw. Przepompownia ttoczyc
bedzie odcieki do zelbetowego zbiornika na odcieki, ktérego pojemnos¢ uzytkowa winna wynosic
V = 900 m3. Zbiornik nalezy ogrodzi¢ - ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m.
W ogrodzeniu furtki umozliwiajgce dojscie do drabin zejsciowych. Zbiornik ma przynajmniej dwie
drabinki zejSciowe. Przejscia rurociggdw technologicznych nalezy uszczelnic.

W sytuacji posadowienia zbiornika w gruntach spoistych, nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu

wodami opadowymi. Grunty spoiste ponizej poziomu posadowienia dna zbiornika nalezy usunac
i zastgpic zasypka z gruntu niespoistego, a na niej utozy¢ warstwe z podbetonu C8/10.

Z uwagi na agresywnos¢ $rodowiska (klasa XD2) wszystkie elementy zelbetowe wykonane z
betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji nalezy stosowal beton
0 niskiej temperaturze hydratacji.

Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelnoSci wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2
Projektowania konstrukcji z betonu. Czes¢ 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.).

Wyposazenie studni czerpalnej stanowi :

<

Kregi betonowe g1000mm,

Pokrywa zelbetowa 21000

Wtaz kanatowy klasy B125

Stopnie zeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm
Wspornik L50x50x5 1=50 co 20cm

Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wktadkg styropianowg gr. 8 cm
Przewodd ssawny 8100 mm wg PN-83/H-02651

Nasada 2110 mm wg PN-91/M-51038

Pokrywa nasady 110 mm wg PN-91/M-51024

Smok ssawny @ 110 mm

Przewdd czerpalny 200

Plyta fundamentowa pod studnie betonowg

Beton wyréwnawczy gr. 10 cm, C8/10

Podsypka zwirowa gr. 20 cm, zageszczona do 1s>0,98

NN N S N N O N NN
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Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatu wykona¢ obsypke piaskowg do wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke
i obsypke nalezy zagesci¢ do wspoétczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypaé
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika 0,98
Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

Przed kazdym ze zbiornikow nalezy wykona¢ studnie poboru prébek z tatwym i bezpiecznym
dostepem osdb monitorujgcych.

.6.1.16 PRZEWIDYWANE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY

Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informaciji, pozwalajgcych na
zweryfikowanie zaktadanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejgcej
infrastruktury, miejsca wpiecia poszczegdlnych mediéw, powinny by¢ traktowane jako
pogladowe (Wykonawca winien zweryfikowa¢ wszelkie informacje/rozwigzania na etapie
kalkulacji oferty). Wszelkie odstepstwa od niniejszych zatozen, winny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.

Zaktadane w tabelach ponizej wartosci wykopdéw, nasypow, dt. poszczegolnych sieci, pow. drég
i placow sg wartosciami szacunkowymi. Dokladne parametry poszczegdlnej infrastruktury/robot
budowlanych, winny zosta¢ okreslone przez Wykonawce w oparciu o wymagane doswiadczenie
w realizacji budowy kwater sktadowisk odpadoéw oraz uzyskane informacje. Wymaga sie aby
Wykonawca przed ztozeniem oferty, dokonat wizji terenowej inwestycji.

Wykonane kwatery, winny charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami funkcjonalno-
uzytkowymi:

Kwatera 1A
Tabela nr_2 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1A

Max. rzedna deponowania odpadéw 359,00 m. n.p.m
Nachylenie skarp wew. kwatery 1:3

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2

Pojemnosé kwatery 357 120 m?3
Powierzchnia dna kwatery 11 667 m?
Powierzchnia po obrysie skarp wewnetrznych 19 533 m?
Catkowite wykopy 89 608 m?
Catkowite nasypy 11 242 m?3
Dtugos¢ rurociggéw PEHD perforowanych 200 mm 377 m.b.
Dtugosé rurociggéw petnych PEHD 200 mm 172 m.b.
Dtugosé magistrali odciekéw PEHD 300mm 164 m.b.
Powierzchnia utwardzona drég i placéw wokot kwatery 2 957 m?
Powierzchnia utwardzona drég i placéw drogi zjazdowej do kwatery 1162 m?
Pas zieleni ochronnej 2674 m?
Zbiornik wod odciekowych 900 m?
Zbiornik p.poz + zestaw hydroforowy 432 m?3
Dtugosé¢ sieci p.poz. 347 m.b.
Dtugosé przewodu ttocznego odciekow 720 m.b.
Dtugos¢ przewodu wizyjnego 499 m.b.
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Dtugosé¢ sieci zasilajgcej obiekty 550 m.b.
Ogrodzenie 735 m.b.

.6.2 KWATERA 1B
1.6.2.1 OGOLNE ZALOZENIA ROZBUDOWY SKLADOWISKA O KWATERE 1B

Kwatera 1B, znajdowaé sie bedzie po pétnocno-wschodniej stronie aktualnie eksploatowanej
kwatery sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne. Eksploatacja kwatery 1B,
dazy¢ bedzie do zrownania sie rzednymi deponowania kwater, stwarzajgc przy tym jednolitg
bryte odpadéw. Docelowa rzedna deponowania odpaddéw wynosi¢ bedzie 359,00 m n.p.m. Aby
moc wypetni¢ odpadami klin, powstaty pomiedzy aktualnie eksploatowang kwaterg a kwaterg
1B, konieczne bedzie wykonanie szczelnego potgczenia sztucznych barier geologicznych oraz
folii PHED obu kater. Dno kwatery nalezy wyprofilowac¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodny sptyw
wod odciekowych do drenazu odciekéw. Odcieki odprowadzane bedg poza obwatowania
kwatery, gdzie za pomocg magistrali odciekéw, grawitacyjnie trafia¢ bedg do przepompowni
odciekow. Przepompowni odciekéw, tloczy¢ bedzie odcieki do zbiornika na odcieki, ktory
zostanie zlokalizowany we wschodnim obszarze inwestycji.

Kwatera zostanie otoczona obwatowaniem, ktére rzednymi nawigzywaé bedzie do
projektowanej potki u podnoza istniejgcego sktadowiska.

Kwatere nalezy otoczy¢ 10,0m pasem zieleni izolacyjnej — zaréwno pétnocny obszar kwatery
jak i potudniowy. Z uwagi na fakt, iz w niedalekiej przysztosci wschodni obszar (przylegajgcy do
obszaru kwatery 1B), zostanie zagospodarowany infrastrukturg zwigzang z gospodarkg
odpadami, pétnocny pas zieleni izolacyjnej, nalezy przediuzy¢ wzdtuz przysziej granicy
inwestyciji.

Dla Wekeét kwatery zostanie wykonana droga technologiczna dla jej bezproblemowej
eksploatacji z placem manewrowym. Z uwagi na zapisy dokumentacji hydrogeologicznej,
konieczne bedzie ujecie i zagospodarowanie naptywajgcych wod powierzchniowych
(migrujgcych w warstwie podglebia). W ty celu, u podnéza skarp obwatowania kwatery, nalezy
wykonac¢ réw (drenaz francuski), odprowadzajgcy wody do istniejgcej kanalizacji wod
opadowych.

1.6.2.2 NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWALOWAN KWATERY

Z uwagi na panujgce warunki geologiczne, dno kwatery nalezy ksztaltowac¢ na rzednych ok.
334,63 m n.p.m — 340,25 m n.p.m. Dno kwatery nalezy ksztattowa¢ w systemie daszkowym
o roznym spadku poprzecznym 3,0% i 10,53%. W najnizszym zagtebieniu dna, zostang utozone
sgczki odciekow. Spadek podiuzny dna kwatery ok. 2,3% w kierunku pétnocnym. Wokot katery
zostanie wykonane obwatowanie, ktore nawigzywacC bedzie do powstatej potki podndza
istniejgcego sktadowiska odpadoéw. Skarpy wewnetrzne kwatery, nalezy ksztattowaé z
nachyleniem 1:3, skarpy zewnetrzne obwatowania — 1:2. Szerokos$¢ grobli obwatowania, pofki
przy skarpie istniejgcej kwatery — 3,0m. Skarpa potudniowa kwatery, zostanie wykonana z pétkg
posrednig. Wysokos¢ obwatowan bedzie zmienna i bedzie nawigzywaé do rzednych pofki
istniejgcej kwatery:

v Potka przy skarpie istniejgcej kwatery: szer. 3,0m, rzedne 345,20 m n.p.m — 342,90 m
n.p.m
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v" Obwatowanie potudniowe kwatery: szer. 3,0m, wysoko$¢ 1,5 -3,0m
v" Obwatowanie wschodnie kwatery: szer. 3,0m, wysokos$¢ 2,0m
v" Obwatowanie pétnocne kwatery: szer. 3,0m, wysokos$é 2,0-0,0 m

W koronie grobli nalezy wykona¢ zamek kotwigcy folie PEHD + geowtdknine. Nasyp
obwatowania, nalezy warstwowo zageszczac, do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia 0,97.
Rozliczenie za wykonanie nasypu nastgpi na podstawie obmiaru.

Przewidywane ilosci mas ziemnych, dot. ksztattowania catosci obiektu, zostaty zaprezentowane
w punkcie 1.6 dokumentu.

1.6.2.3 USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie, winno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U.2013. 523) skladowisko nalezy
lokalizowac tak, aby:

v Posiadafto naturalng bariere geologiczng, uszczelniajgcg podtoze i $Sciany boczne;

v' Minimalna migzszos$c¢ i warto$¢ wspoéfczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej
powinna wynosic nie mniej niz 1m, wspotczynnik filtracji ks 1x10°m/s;

v' W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spetnia warunkéw ww. stosuje sie
sztuczne wykonang bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5m, zapewniajgcg
wspotczynnik filtracji k< 1x10°mls, ktory wykonuje sie w taki sposob, by procesy
osiadania na sktadowisku odpaddw nie mogty spowodowac jej zniszczenia;

v Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna,
zaprojektowana w sposob uwzgledniajgcy sklad chemiczny odpadow i warunki
geotechniczne sktadowania; izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu
stabilizacji zboczy sktadowiska.

W zwigzku z powyzszym dno projektowanej kwatery zostanie zabezpieczone poprzez
zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest
uksztattowanie 0,5m warstwy z gruntéw, ktore posiadajg wspotczynnik filtracji k < 1x10° m/s
(glina, if).

W trackie realizacji kontraktu, nalezy przeprowadzi¢ badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie wspotczynnika filtracji k. Badania nalezy wykonac¢ co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedng polowg. Wykonanie polowych badah wspodtczynnika filtracii
metodg BAT w 4 punktach badawczych na kwatere. Sonda BAT jest urzgdzeniem
dedykowanym do pomiaru wspotczynnika filtracji w gruntach stabo przepuszczalnych o
wartoéciach wspotczynnika filtracji mniejszych niz 10-6 m/s. W koncdéwce sondy wciskanej w
grunt znajduje sie system pomiarowy, na ktéry sktada sie zestaw membran, igiet oraz
pojemnikow na gaz/wode (Torstesson, 1984).

Sztuczng bariere geologiczng, nalezy ukfadaé¢ zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W
kazdym obwatowaniu kwatery, na szerokosci 0,5m grobli, takze nalezy utozy¢ 0,5m sztuczng
bariere geologiczng. Na pétce taczgcej budowang kwatere wraz z istniejgcg kwaterg a takze na
potce posredniej potudniowej skarpy, sztuczna bariera geologiczna, winna zosta¢ utozona ca
catosci szerokosc¢ pofki, tj. 3,0m.

Drugim zabezpieczeniem bedzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gtadka w dnie oraz obustronnie
fakturowana na skarpach. W odlegtosci 2,0m od krawedzi skarpy, w dnie kwatery nalezy utozy¢
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folie obustronnie fakturowang. Folie nalezy zakotwi¢ na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiada¢ warunkom skarp wewnetrznych kwatery i panujgcych na nig sit.

Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uszczelnieniem kwatery nalezy
sporzadzi¢ plan uktadania i sposobu tgczenia geowtdknin/geomembran, ktéry zapewni, ze nie
zostang one uszkodzone podczas ukfadania i ich wartosci funkcjonalne nie ulegng zmianie.
W planie takim powinny znalez¢ sie wytyczne dotyczace:

Kolejnosci uktadania poszczegolnych rolek materiatu izolacyjnego:

v" Umiejscowienia na podiozu;

Sposobu zachodzenia na siebie pasow z uwzglednieniem kierunku zsypywania
materiatu wypetniajacego;

Sposobu tgczenia pasow;

Sposobu mocowania do podtoza;

Nachyleniu podtoza;

v Kierunku sptywu wody/odciekdw.

ANENENENEN

Po roztozeniu folii, projektuje sie zabezpieczenie folii w postaci geowtdkniny PP. Gramatura
geowtdkniny oraz jej parametry wytrzymatosciowe, winny zostaé dobrane na etapie projektu
budowalnego, w zalezno$ci od sit zsuwajgcych (wystepujacych w wyniku pochylenia skarpy 1:3,
dtugosci skarpy, ciezaru nasypowego spoczywajgcego na niej gruntu). Na geowtdknine zostanie
roztozona kolejna warstwa drenazowo — ochronna o wartosci wspoétczynnika filtracji
k wiekszej niz 1 x 10 m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m (w. piasku).

Przewidywane powierzchnie dna katery oraz skarp, zostaty zaprezentowane w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.2.4 DRENAZ ODCIEKOW

Drenaz odciekow, winien zosta¢ wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).
Kwatera winna posiada¢ system ujecia odciekéw sktadowiskowych, zaprojektowany w sposéb
zapewniajgcy jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez
co najmniej 30 lat od dnia jego zamknigecia. System ujecia drenazu winien posiada¢ mozliwosc¢
jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaz odciekdw, winien zosta¢ wykonany z
rurociggow PEHD dwusciennych perforowanych @ 200mm na catym obwodzie o min. SN 8.
Ujmowany odciek, winien by¢ grawitacyjnie odprowadzony poza obwatowanie kwatery. Spadek
rurociggu winien wynosic ok. 2,3% w kierunku zbieracza odciekéw.

Drenaz odciekédw winien zosta¢ utozony na geowtdkninie, tj. -0,5m od stropu warstw
konstrukcyjnych kwatery. Drenaz nalezy utozy¢ w warstwie drenazowej wykonanej z materiatu
zwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartosci wspotczynnika filtracji k wiekszej niz
1 x 10* m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m.

W znacznej mierze drenaz zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odlegtosci ok. 2,0m
od skarpy obwatowania drenaz nalezy zaczgé¢ uktadac jako petny. Drenaz zakonczy¢ uktadac w
odlegtosci ok. 2,0m od krawedzi potudniowej skarpy. Przejscie drenazu odciekow przez
obwatowanie kwatery, nalezy wykona¢ jako catkowicie szczelne.

Drenaz nalezy wigczy¢é do uktadu odbioru odciekow — zbieracz odciekéw, wykonany
z rurociggow petnych PEHD dwusciennych @ 300mm o min. SN 8. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatéw wykonac¢ obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
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obsypke nalezy zagesci¢ do wspodtczynnika 0,98. Powyzej wykop nalezy zasypacC gruntem
niespoistym z zageszczeniem warstwami co 20cm. Pod drogami i terenami utwardzonymi grunt
zagescic¢ do wspotczynnika 0,98, w terenach zielonych do 0,95.

W miejscu wigczen i na zatamaniach trasy nalezy wykonaé studnie rewizyjne: prefabrykowane
z kregbw betonowych. Studnie z czescig osadnikowg. Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie
betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. taczenie elementéw studni wykonaé¢ za pomoca
uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. PrzejScia przewoddw przez $Sciany
studni wykona¢ jako szczelne montujgc przejscia tulejowe. Studzienki przykryte sg wtazem
zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D400 z wktadkg gumowa.

Zbieracz ociekow, uktada¢ grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie wtgczony do przepompowni
sciekow. Przed przepompownig, nalezy wykona¢ zasuwe Dn 300mm umieszczong w studni j.w.

Przewidywane dtugosci poszczegdlnych rurociggdw, zostaty zaprezentowane w punkcie 1.6
dokumentu.

.6.2.5 PRZEPOMPOWNIA ODCIEKOW

Przepompownia odciekdéw, stuzyé bedzie do cyklicznego odprowadzania odciekow
sktadowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Przepompownia wraz z osprzetem,
winna by¢ odporna na agresywne dziatanie odciekdéw sktadowiskowych. Przewiduje sie dostawe
i montaz 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku kazdej Q = 12,65 I/s.

Przed przepompownig, nalezy zastosowac studnie z zasuwa, umozliwiajgcg odciecie doptywu
odciekdéw do przepompowni.

Wszystkie rurociggi ttoczne nalezy wykonac¢ z PE w potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatu wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do wspoétczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypac
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika 0,98
Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Gtebokos$¢ uktadania rurociggu — ponizej
strefy przemarzania.

Miejscu wpiecia przewodu do zbiornika odciekéw, przewdd winien by¢é odpowiednio
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W zbiornikach 2A i 2B nalezy zamontowa¢ pompe szlamowg dla wtérnego obiegu i oprézniania
zbiornikéw.

Zamawiajgcy informuje, ze ostateczny doboér wydatku pomp winien nastgpi¢ na etapie
opracowywania projektu budowlanego .

1.6.2.6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Po stronie potudniowej kwatery, wzdtuz drogi dojazdowej od zaktadu, znajduje sie istniejgca sie¢
wodociggowa Wo0250. Na sieci, znajdujg sie dwa hydranty nadziemne DN 80 o wydatku 10 I/s
kazdy. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowy hydrant na dtugosci planowanej
kwatery, pomiedzy istniejacymi hydrantami, gwarantujgcy sumaryczny wydatek sieci 30I/s.

Zamawiajgcy informuje, ze przedstawione powyzej wymagania sg zaktadane, a ostateczne
rozwigzania ppoz. zostang odpowiednio przewidziane na etapie opracowywania projektu
budowlanego .
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1.6.2.7 PAS ZIELENI OCHRONNEJ

Pas zieleni ochronnej, winien zosta¢ wykonany w zgodzie z zapisami rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).

8 qum  fm 1EN (en (AR VAR g 2R A a,l,

Rycina nr 6 Pas zieleni ochronnej.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w MPZP, wzdtuz pétnocnej krawedzi planowanej kwatery,
znajduje sie obszar okreslony jako 9ZI - zielen izolacyjna. Majgc powyzsze na uwadze,
w ramach planowanego przedsiewziecia, nalezy wykona¢ 10m pas zieleni izolacyjnej.
Dziesieciometrowy pas zieleni nalezy wykona¢ wzdtuz granic okreslonych w MPZP. Pas zieleni,
nalezy takze wykona¢ wzdtuz potudniowego obwatowania kwatery.

Na catej szeroko$ci pasa zieleni, przez Zamawiajgcego zgodnie z zatwierdzonym projektem
opracowanym przez Wykonawce zostang wykonane nasadzenia drzew i krzewow wsréd
ktorych co najmniej 75% stanowi¢ beda gatunki zimozielone.

1.6.2.8 DROGA TECHNOLOGICZNA

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajagc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajacych z warunkéw opisanych
w PFU.

Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw, w tym samochodow
ciezarowych.

Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgcg nosnosé min. 100 kN/os. Nawierzchnia drogi
- betonowa kostka brukowa typu behaton (droga i place).

Kategoria obcigzenia ruchem KR3.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.2.9 DROGA WJAZDOWA NA KWATERE
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Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.

Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw, w tym samochodow
ciezarowych oraz tadowarek kotowych, jak rowniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarne;.

Droga wjazdowa na kwatere, winna posiadac¢ szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale
5,0m + 0,5m pobocza z kazdej strony. Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgca
nosnos¢ min. 100 kN/o$ i by¢ przystosowana do czestego poruszania sie ciezkiego sprzetu
operacyjnego. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % spadek podtuzny drogi, nie
wiekszy niz 6,7%. Nawierzchnia drogi winna zosta¢ wykonana piyt drogowych typu MON
300x150x18, 300x100x18.

Kategoria obcigzenia ruchem co najmniej KR3

Przewidywana powierzchnia nawierzchni utwardzonych, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6
dokumentu.

1.6.2.10 MONITORING WIZYJINY

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. 2019 poz.
1755), kwatera sktadowiska zostanie wyposazona w infrastrukture, umozliwiajacg prowadzenie
monitoringu wizyjnego. Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesytania
danych. llos¢ kamer winna wynika¢ z dobranej przez Wykonawce technologii, ktéra musi
gwarantowa¢ podglad catego obszaru inwestycji kwatery 1B.

Planowang sie¢ wizyjng, nalezy zaczgé uktada¢ od pomieszczenia serwerowni, ktore
zlokalizowane bedzie bezposrednio przy biurowcu ZGK Zawiercie.

W w/w serwerowni nalezy wstawi¢ szafe wizyjna dla obstugi monitoringu i sieci Lan budowanej
kwatery. Z szafy wizyjnej, nalezy wyprowadzi¢ kable swiattowodowe do ztgcz technicznych
rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable nalezy w catosci prowadzi¢ w rurze
ochronnej np. OPTO 32 (gtadka, sztywna). Ze zlgcz technicznych nalezy wyprowadzi¢ kable
UTP lub swiattowodowe do kamer umieszczonych na stupach oswietleniowych kwatery. Kable
te prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 40 . Przy kamerach umiesci¢ puszki w ktorych nalezy
zamontowac zasilacze dla kazdej kamery i fgczéwki kabli UTP lub swiattowodowych.

Przewidywana diugos¢ przewodu wizyjnego, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.
Projektowana i wykonana instalacja musi by¢é kompatybilna z istniejgcg bgdz obejmujgca catosé
zaktadu zagospodarowania odpadow.

1.6.2.11 OSWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTOW

Caly obszar Instalacji, w tym droég i placow winien zostaé oswietlony $wiattem sztucznym,
zapewniajgcym odpowiedni poziom oswietlenia, tak aby Instalacja mogta rowniez normalnie
funkcjonowac po zapadnigciu zmroku i przy obnizonej widocznosci.

Winna istnie¢ mozliwo$¢ zarbwno manualnego uruchamiania i wytgczenia oswietlenia, jak tez
uruchamiania i wytgczania o$wietlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce wigcznikéw zmierzchowych).

Zakres zasilania obejmowac bedzie:
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v Oswietlenie terenu;
v" Pompownia odciekow
v"Monitoring wizyjny

Zasilanie nalezy poprowadzi¢ z istniejgcej stacji transformatorowej, zlokalizowanej
w potudniowej czesci analizowanego

Dla oswietlenia kwatery i drogi nalezy przy obwodzie drogi wewnetrznej umiejscowi¢ 13 szt.
10 metrowych stupow oswietleniowych z zabudowanym podwdéjnym wysiegnikiem z ledowym
zrédtem swiecenia .Przy kolizjach z innymi mediami kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j
np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110

Uziemienie ochronne wykonaé¢ ptaskownikiem utozonym na dnie wykopu pod kablami
zasilajgcymi poszczegdlne ztgcza jak i techniczne.

Wszystkie miejsca potgczenia bednarek wykona¢ za pomocg zgrzewania, spawania lub
skrecania. Miejsca spawéw zakonserwowaé przed korozjg.

Dla zabezpieczenia instalacji oswietleniowej wszystkie stupy oswietleniowe nalezy podtgczyé
pod bednarke.

Gtowny wytgcznik pozarowy wykonany zostanie jako wytgcznik typu DPX z cewkag wyzwalajgca
a przycisk zadziatania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie ztgcza
kablowego. Przyciski oznaczy¢ napisem ,Wytgcznik pozarowy pradu”.

W planowanej rozdzielni, nalezy zaprojektowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy I+1l (B+C), ktore
majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

Wykona¢ pomiary kontrolne natezenia oswietlenia i uziemien.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”(Dz.U.2019.1065) oraz PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przewidywana dtugosc sieci zasilajgcej zostata zaprezentowana w punkcie 1.6 dokumentu.

1.6.2.12 ODGAZOWANIE KWATERY
Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwdch etapach:

Docelowe czynne odgazowanie zostanie wykonane na etapie eksploatacji kwatery, po
osiggnieciu odpowiedniej migzszosci odpaddéw (po dokonaniu badan stwierdzajgcych
zasobnos¢ ztoza w biogaz, umozliwiajgcych witasciwy dobor urzgdzen oraz mozliwosc
wykonania instalacji — odwiertéw w ztozu odpaddw).

W ramach budowy kwatery zostang wykonane bierne studzienki odgazowujgce—5-szt., ktére w
przysztosci zostang wpiete do systemu czynnego odgazowania kwatery.

Studzienki nalezy wykona¢ z 2m rury stalowej o grubosci $cianki 16mm, Srednicy DN 400mm,
ktora bedzie wyposazona w stalowe uchwyty umozlwiajgce podnoszenie rury w miare
przybywania odpadéw. W $rodku stalowej rury, zostanie umieszczony perforowany rurocigg
PEHD o $rednicy DN 160. Przestrzen pomiedzy rurociggiem PEHD a stalowym zostanie
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wypetniona zwirem 16/32 mm. Rurocigg perforowany PEHD nalezy umiesci¢ ok. 1,0m nad dnem
projektowanej kwatery. Dtugo$¢ rurociggu PEHD wynosi¢ bedzie 2,0m.

Stalowe rury, posadowione bedg na ptytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.
Studzienki odgazowujgce w miare przybywania odpaddw bedg sukcesywnie podnoszone.

Docelowe odgazowanie kwatery bedzie mozliwe po wypetnieniu niecki odpowiednig warstwag
odpaddéw, umozliwiajgcg wykonanie instalacji przesylowej biogazu. Studzienki odgazowujgce
zostang wyposazone w instalacje pozwalajgcg na czynne odgazowanie kwatery (poziome
przewody gazowe, kolektory zbiorcze gazu, rurociggi ttoczne gazu itp.). W sktad instalac;ji
odgazowujacej (etap czynnego odgazowania), wchodzi¢ powinny m.in.:

v studnie odgazowujgce;

poziome przewody gazowe z rur PEHD @63+90 mm,
kontener modutu pompowo-regulujgco-pomiarowego,
rurocigg ttoczny z rur PEHD

kolektor zbiorczy gazu,

ssawa,

pochodnia spalania biogazu.

v’ rurocigg gazowy,

AN NN N YN

Po dokonaniu pompowan probnych, zostanie podjeta decyzja dot. wykonywania nowej stacji
unieszkodliwiania biogazu, czy parametry pozyskiwanego biogazu pozwolg na wigczenie sie do
istniejgcej stacji unieszkodliwiania biogazu. Projekt czynnego odgazowania, zostanie wykonany
odrebng dokumentacjg, na etapie eksploatacji kwatery.

1.6.2.13 OGRODZENIE KWATERY

Catosc terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zosta¢ ogrodzona. Ogrodzenie
winno by¢ na catej dtugosci stabilne i chroni¢ teren przed dostepem oséb oraz zwierzat (w tym
gryzoni).

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powigzaniu z ogrodzeniem wykonanym
wzdtuz potnocnej krawedzi istniejgcej kwatery. tgczna ditugos¢ ogrodzenia ok. 343 m.
Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokosci 2,0m bez cokotu, na stupkach
stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.6.1.14 ZBIORNIK ODCIEKOW

Odcieki, ktore bedg generowane w niecce kwatery 1B, bedg ujmowane systemem odciekow
(saczki + zbieracz), skad trafia¢ bedg do przepompowni odciekdw. Przepompownia ttoczy¢
bedzie odcieki do zelbetowego zbiornika na odcieki, ktdrego pojemnos¢ uzytkowa winna wynosic¢
V = 6 20 m3. Zbiornik nalezy ogrodzi¢ - ogrodzenie z siatki o wysokosci  2,0m.
W ogrodzeniu furtki umozliwiajgce dojscie do drabin zejSciowych. Zbiornik ma przynajmniej dwie
drabinki zejsciowe. Przejscia rurociggdw technologicznych nalezy uszczelnic.

W sytuacji posadowienia zbiornika w gruntach spoistych, nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu

wodami opadowymi. Grunty spoiste ponizej poziomu posadowienia dna zbiornika nalezy usungc
i zastgpic zasypka z gruntu niespoistego, a na niej utozy¢ warstwe z podbetonu C8/10.
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Z uwagi na agresywnos¢ Srodowiska (klasa XD2) wszystkie elementy zelbetowe wykonane z
betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji nalezy stosowaé beton
0 niskiej temperaturze hydratacji.

Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelnosci wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2
Projektowania konstrukcji z betonu. Czes¢ 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.).

Wyposazenie studni czerpalnej stanowi :

\

Kregi betonowe g1000mm,

Pokrywa zelbetowa ¢1000

Witaz kanatowy klasy B125

Stopnie zeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm
Wspornik L50x50x5 1=50 co 20cm

Pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wktadkg styropianowg gr. 8 cm
Przewod ssawny 100 mm wg PN-83/H-02651

Nasada 2110 mm wg PN-91/M-51038

Pokrywa nasady 110 mm wg PN-91/M-51024

Smok ssawny @ 110 mm

Przewdd czerpalny 3200

Piyta fundamentowa pod studnie betonowg

Beton wyréwnawczy gr. 10 cm, C8/10

Podsypka zwirowa gr. 20 cm, zageszczona do 1s>0,98

NN N S N N O N NN

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatu wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke
i obsypke nalezy zagesci¢ do wspodtczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypaé
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspoétczynnika 0,98
Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

1.6.1.15 UJECIE WOD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

Zgodnie z zapisami dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne jest wykonanie systemu ujecia
i odprowadzenia wdd spltywajgcych z terenow przylegtych. Majgc powyzsze na uwadze, nalezy
wykonac ujecie i odprowadzenie wéd za pomoca drenazu francuskiego (rura drenarska +
geowidknina PP + 2zwir ptukany 8-16 mm). Woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
istniejgcej sieci kanalizacji wod opadowych, zlokalizowanej wzdtuz istniejgcej drogi dojazdowej
do Zaktadu. Przed wpieciem wdd do kanalizacji, przechwycone wody winny zosta¢ oczyszczone
w osadniku cz. statych oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Przewidywana diugos¢ systemu ujecia wod opadowych, zostata zaprezentowana w punkcie 1.6
dokumentu.

.6.1.17 PRZEWIDYWANE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY

Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalajgcych na
zweryfikowanie zaktadanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejgcej
infrastruktury, miejsca wpiecia poszczegdlnych mediéw, powinny by¢ traktowane jako
poglagdowe (Wykonawca winien zweryfikowaé wszelkie informacje/rozwigzania na etapie
kalkulacji oferty). Wszelkie odstepstwa od niniejszych zatozen, winny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.
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Zaktadane w tabelach ponizej wartosci wykopdw, nasypow, dt. poszczegdlnych sieci, pow. drég
i placow sg wartosciami szacunkowymi. Doktadne parametry poszczegolnej infrastruktury/robot
budowlanych, winny zosta¢ okreslone przez Wykonawce w oparciu o wymagane doswiadczenie
w realizacji budowy kwater sktadowisk odpadow oraz uzyskane informacje. Wymaga sie aby
Wykonawca przed ztozeniem oferty, dokonat wizji terenowej inwestycji.

Wykonane kwatery, winny charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami funkcjonalno-
uzytkowymi:

Kwatera 1B
Tabela nr 32 Charakterystyczne parametry dla kwatery 1B

Max. rzedna deponowania odpadéw 359,00 m. n.p.m
Nachylenie skarp wew. kwatery 1:3

Nachylenie skarp zew. kwatery 1:2

Pojemnos¢ kwatery 202 909 m?
Powierzchnia dna kwatery 5182 m?
Powierzchnia po obrysie skarp wewnetrznych 13 532 m?
Catkowite wykopy 52 592 m?
Catkowite nasypy 7 309 m?
Dtugos¢ rurociggéow PEHD perforowanych 200 mm 135 m.b.
Dtugosé rurociggéw petnych PEHD 200 mm 102 m.b.
Dtugosé magistrali odciekéw PEHD 300mm 247 m.b.
Powierzchnia utwardzona drég i placéw wokot kwatery 2014 m?
Powierzchnia utwardzona drég i placéw drogi zjazdowej do kwatery 1014 m?
Pas zieleni ochronnej 6 061 m?
Zbiornik wod odciekowych 6 20 m?
Ogrodzenie 343 m.b.
Dtugos¢ przewodu wizyjnego 499 m.b.
Dtugosé¢ sieci zasilajgcej obiekty 393 m.b.
Dtugosé ujecia wéd opadowych 4 35 m.b.

ll. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

I.1.  WYMAGANE CECHY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA | WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajgcego (w tym zatozen
bilansowych i jako$ciowych wynikajacych z koncepcji stanowigce] zatgcznik do oferty) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) tak, aby
zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Zestawienie podstawowych

parametrow powierzchniowo-kubaturowych;—ktére—nalezy—uwzglednic—przy—projektowaniy;

znajduje sie w rozdz.l.6.
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Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej w ramach Przedmiotu Zamowienia.

Projektowana trwatos¢ stalych elementéw Roboét winna byé nie mniejsza niz:

e Konstrukcja kwatery, rurociggi, zbiorniki, drogi 60 lat
e Urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
o Oprzyrzgdowanie i systemy sterowania 15 lat

Projekt winien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania
Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i
najnizsze obcigzenia eksploatacyjne, czy warunki klimatyczne.

1.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
11.11.2.1. ZAKRES DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

Majac na uwadze zakres opisany w rozdz. 1.6, Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg
obejmujaca:

v' Projekt Budowlany - petnobranzowy, opracowany w zakresie zgodnym
Z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz.U.
2020.1333 t.j.) wraz z innymi opracowaniami wymaganymi dla uzyskania Pozwolenia na
Budowe (w tym np. Plan BIOZ, raport z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
jezeli bedzie wymagany, operat wodno-prawny itd.) oraz uzyska wszelkie niezbedne
dokumenty i uzgodnienia. Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze powinny byc¢
opracowane zgodnie z zatwierdzonym Projektem Wstepnym, a wszelkie odstepstwa w
tym zakresie wymagajg uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

v" Projekt Technologii i Organizacji Robét.

v" Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow i infrastruktury technicznej zgodnie z zatgczong listg kontrolng dokumentac;ji
powykonawczej.

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej bedg przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie dokumenty nalezy opracowaC w jezyku
polskim.

Zasady przektadania dokumentow do akceptacji Zamawiajgcemu i Inzynierowi obowigzujg
wedtug postanowien Kontraktu.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa, co najmniej w zakresie:
v Technologii wszystkich proceséw i operacji objetych Kontraktem

v" Robét budowlanych dotyczgcych:
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ewentualnych rozbidrek,
robét ziemnych,

robét konstrukcyjnych,
robét drogowych,

robét architektonicznych,
instalacji sanitarnych
instalacji elektrycznych
robét montazowych,

YVVVYYYVYYVYYVY

Wyposazenia w urzgdzenia.

v

v" Robot elektroenergetycznych

v" Monitoringu, kontroli dostepu i ochrony obiektow.
v

Wszelkich innych niezbednych prac wymagajgcych projektowania.
11.1.2.2. FORMAT DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

1) Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentaciji
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

v" A0 (841 mm x 1189 mm)

Al (594 mm x 841 mm)

A2 (420 mm x 594 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

v A4 — profil (wielokrotno$é A4, wysokos¢ 297mm)

AR NEN

Rysunki w formatach innych niz wymienione powyzej nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze
zostato to uzgodnione uprzednio z Inzynierem.

Obliczenia i opisy winny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.

2) Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

v" Rysunki, schematy, diagramy, itp. — format dwg i pdf.
v' Opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. — format doc, xIs.
v" Harmonogramy — format mpp i PDF.

v'Uzgodnienia, decyzje, itp. — format pdf.

Ponadto w wersiji elektronicznej, w formacie pdf, winny zosta¢ zapisane skany oryginatu Projektu
Budowlanego oraz innych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w celu uzyskania decyz;ji
administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z oryginatami, tj. zawiera¢ winny niezbedne
podpisy i pieczecie.

Wszystkie przekazywane dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce
muszg posiada¢ mozliwos¢ edytowania, drukowania i zapisywania. Wymaog ten nie dotyczy
uzgodnieh, decyzji itp. uzyskanych przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, organdw.
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Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach
CD/DVD lub innym nosniku akceptowanym przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

3) Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowg Inzynierowi i Zamawiajgcemu w uzgodnione;j
ilosci egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiajgcym i Inzynierem tabele przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadiéw, ktéra
okreslac¢ bedzie odbiorcéw poszczegolnych egzemplarzy Dokumentacii.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga otrzymania co najmniej:

v"dwdch opieczetowanych kompletéw Projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ
wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbiérke oraz dwa egzemplarze w wersji
elektronicznej (ponadto Wykonawca winien Wykonaé minimum 4 egzemplarze projektu
budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe oraz jeden
egzemplarz dla Inzyniera),

v’ czterech kompletéw Dokumentacji Wykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu oraz cztery komplety w wersiji elektronicznej,

v’ czterech kompletéw Dokumentacji Powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu oraz cztery komplety wersji elektronicznej,

przy czym powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnieh.

11.1.2.3. ZAWARTOSC | JAKOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1) Wymagania podstawowe

Obiekty budowlane i technologiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajgcy:

v’ spetnienie wymagan podstawowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie:

» bezpieczenstwa konstrukgciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

» o0szczednosci energii,

VVVVY

v ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Roboty winny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym rozwigzaniom technologicznym. Podstawg rozwigzah projektowych winna by¢
prostota oraz winny byC spetnione wymagania niezawodnosci, tak, aby budynki, budowle,
Urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
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inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone Urzadzenia i wyposazenie
winny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.

Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w
taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty
przeznaczone.

Wszystkie Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane
przez Zamawiajgcego i Inzyniera czy nie, chyba Zze wystepowaty one na rysunkach i
objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

2) Projektanci i personel realizujgcy roboty

Wykonawca zatrudni do projektowania i realizacji robot doswiadczonych specjalistéw,
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

3) Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca sporzgdzi szczegotowg inwentaryzacje wszystkich
istniejacych instalacji i obiektéw technicznych, ktére w ramach Kontraktu majg by¢
wykorzystane, modernizowane lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata
okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie
z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan
techniczny itd.

4) Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne
(Dz.U.2020.1333).

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe. Zadne Roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty geodezyjne
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen winny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Wszystkie prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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6) Projekt Budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzeh
wykonawczych.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia,
w szczegolnosci w zakresie:

v' pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substanciji lub energii (w tym w szczegdlnosci
pozwolenia wodno-prawne) oraz wycinki zieleni (jesli bedzie taka koniecznos¢),
v zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

v' zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

v' zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

v' ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie uzasadniona).

v" Monitoringu wéd podziemnych;

v' Zjazdu z drogi publicznej ;

v' Pozostate, niezbedne do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o Pozwolenie na Budowe.
W zakresie Projektu nalezy podac¢ informacje do opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ zostanie
opracowany przez Kierownika Budowy i zatwierdzony u Inzyniera lub Zamawiajgcego.

7) Projekt Technologii i Organizacji Robét

Projekt winien uwzglednia¢ specyfike prowadzenia inwestycji w warunkach funkcjonowania
funkcjonujgcego w sasiedztwie ZGK. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga od Wykonawcy, aby
prowadzenie Rob6t w Zaden sposob nie wplywato negatywnie na biezgcqg eksploatacje ZGK.
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Z tego powodu projekt technologii i organizacji Robét winien uwzgledniaé prowadzenie Robét
bezkolizyjne z eksploatacjg ZGK..

8) Projekty Wykonawcze

Projekty Wykonawcze nie stanowig przedmiotu zamowienia i ich opracowanie nie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Catos¢ dokumentacji budowlanej nalezy opracowac¢ w taki sposob
aby w trakcie wykonania Inzynier i Inspektor mogli dokonywac¢ odbioréw, préb i sprawdzen w
trakcie realizacji budowy. W przypadku gdy Inzynier zazada rozwiniecia lub detalu dla
projektowanego lub wykonywanego elementu wykonawca zobowigzany jest do jego
przedstawienia. Z uwagi na powyzsze, w decydujgc sie na wykonanie projektéw wykonawczych
winny one obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementow Robot. Projekty Wykonawcze
przedstawia¢ bedg szczegdétowe usytuowanie wszystkich Urzgdzen i elementéw Robdt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen
i Materiatéw i bedzie obejmowat co najmniej:

v'w zakresie architektury:

» plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia
wszystkich elementéw Robot.
v w zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:

» 0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych, wraz z wymiarami
dla wszystkich budynkow, zbiornikow, Urzadzen i wyposazenia itp.

» obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi
dla wszystkich konstrukciji,

» szczegoly dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

» kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, oczekiwany okres
trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3,

» sposob zabezpieczenia,

» rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych,

» projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

» projekt robét drogowych, obejmujgcy uktadanie kraweznikow, przekroje i niwelety
drogi oraz szczegoty dotyczagce odwodnienia,

» specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych Materiatow i
konstrukcji,

» opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot.

v w zakresie montazu Urzadzen:

» rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegotowe usytuowanie obiektu i wszystkich elementow towarzyszgcych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

» schematy technologiczne Urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i
parametry wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych,

» szczegOtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposob
montazu, mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy Materiatbw montazowych,
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>

>

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot,
Wykaz Dostawcow (dotyczy wszystkich Urzgdzen),

v' w_zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i

zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

>
>
>
>

wykaz sprzetu i srodkdw ochrony z charakterystyka ilosciowg i jakosciowa,
szkice rozmieszczenia sprzetu

wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz ,

v' w zakresie instalacji technologicznych, wodocigagowych, sanitarnych,

>
>

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowg lokalizacja,
rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze szczegotowa lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich
potozenia w stosunku do Urzadzeh i pozostatych elementéw Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym cisnieh prébnych, wydajnosci, itp.,

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggow i kanatow,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, przenosnikdw, rurociggdw i
kanatow,

rysunki i schematy szczegétdw wyposazenia instalacji, urzagdzen, wezidw
potgczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,

rysunki i schematy Ilokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury
sterowniczej i kontrolno-pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drég, rurociggdéw, kanatéw, kabli i
podtgczen do istniejgcych systemow rurociggéw,

uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywréceniem Placu Budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot.

v'w zakresie instalacji elektrycznych:

YVVVVYVYYYYVYVYYVY

A\ 4

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych Materiatdw montazowych,
dokumentacje oswietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia Urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzanh kablowych.

9) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Projektach Wykonawczych, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
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przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one obejmowa¢ takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia zintegrowanego Ilub pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wiasciwej
korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca sporzadzi swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw Instalacji, dla
ktérych dokumenty takie, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, sg wymagane.

Instrukcje obstuqi, eksploatacji i konserwacji

Nie poézniej niz 1 miesigc przed ukonczeniem Robét, Wykonawca winien przekazaé
Zamawiajgcemu i Inzynierowi do przeglgdu tymczasowe Instrukcje obstugi i konserwacji (w
jezyku polskim, w szesciu egzemplarzach), dotyczace poszczegoélnych Czesci Instalacii.

Nie pdzniej niz dwa miesigce po Przejeciu Robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu i Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji, odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szedciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obstugi i
konserwacji, w jezyku polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na nosniku
CD/DVD. Wersja cyfrowa musi obejmowac scany wszystkich dokumentow, projektéw, wnioskéw
i rozstrzygniec jakie powstaty w procesie przygotowania i realizacji inwestyciji.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazgda¢ Zamawiajgcy lub Inzynier
po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robét oraz w trakcie Prob, winny by¢ ujete
w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

v' wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow skfadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalacji,

plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robot,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalaciji,

instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania do instalacji i wszystkich
elementow skfadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas Prob Koncowych,

procedury przestawien sezonowych,

procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich Urzgdzen uwzgledniajacy:

AN NENENAN

<\

ASENENEN

» nazwe i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu,
» model, typ, numer katalogowy,
» podstawowe parametry techniczne,
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» lokalizacje,

» unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

» wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,

» wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

» zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
majg zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii
systeméw,

» harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

» liste zalecanych smaréw i ich rownowaznikéw,

» liste normalnych pozycji zuzywalnych,

> liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora

Instalacji obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu przez te, ktére moga
powodowac¢ koniecznosc¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania:

v' oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika Instalaciji,

v’ certyfikatow préb dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i Préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane.

Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na okfadce. Rysunki formatu wiekszego niz
A4 bedg sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez
koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym nalezy spigé w
segregatory zgodnie z listg kontrolng stanowigca zatgcznik w postepowaniu przetargowym.

[1.1.2.4. PRZEGLAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu do przeglagdu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy w jezyku
polskim Projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).

Wykonawca winien przedktadaé Inzynierowi i Zamawiajagcemu do informacji takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczgcego sie
procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wpykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i
Zamawiajgcemu wszystkie elementy Projektow Wykonawczych. Dokumenty te podlegaé¢ bedg
przeglgdowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
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11.1.2.5. NADZORY AUTORSKIE

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w szczegodlnosci poprzez:

v" Kontrole zgodnos$ci wykonania Robét z tre$cig Dokumentacji Projektowej dokonywane
przez projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym
etapie Robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni, chyba ze zostanie z
Inzynierem i Zamawiajgcym ustalony inny harmonogram nadzoréw autorskich. Kazda
kontrola projektantéw — autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robot.

v" Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantéw — autoréw, zatgczone do Dokumentacji Powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

1.L1.3 ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przeznaczenie obiektéw, sposob i forma zabudowy winny by¢é zgodne z Warunkami MPZP.

Przy usytuowaniu obiektéw winny by¢ zachowane odlegtosci miedzy budynkami
i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkow i urzgdzen terenowych od granic dziatki,
okreslone w prawie budowlanym, a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-
sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach
publicznych.

Do budynkéw i urzadzen nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i
sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach odrebnych.

Dojscia i dojazdy do budynkdw winny mie¢ zainstalowane oswietlenie elektryczne zapewniajgce
bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnigciu zmroku.

Szerokos¢, promienie tukéw dojazddéw, nachylenie podituzne i poprzeczne oraz no$nosé
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiarow gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkow
ruchu pojazdéw, ktérych dojazd do obiektdéw jest konieczny ze wzgledu na ich przeznaczenie.

1.1.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA OBIEKTOW

1) Bezpieczenstwo konstrukciji

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2) Ochrona antykorozyjna

Zamawiajgcy wymaga wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych
i zelbetowych poprzez hydrofobizacje powierzchni wykonanych w szalunkach gtadkich.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez zastosowanie powtok galwanicznych Ilub innych rozwigzan
gwarantujgcych bezpieczehstwo w okreslonym srodowisku korozyjnym (zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego).

3) Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowa¢ i wykona¢ nalezy zgodnie
Z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2020
poz. 961 t.j. ) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenodw (Dz.U 2010 nr 109 poz. 719).

Zamawiajgcy wymaga przyjecia nastepujgcych rozwigzan w  zakresie  ochrony
przeciwpozarowey:

v odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z wymaganiami prawnymi,

v woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantéw, hydranty nadziemne,
zbiornik p.poz.

v" ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania w przypadku zwarc,

v obiekty wyposazy¢é w instalacje odgromowe, ktérych uziomy powigzane zostang w
terenowg sie¢ uziemien.

4) Bezpieczenstwo uzytkowania

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw bedacych wiascicielami
tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robat, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera, Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, Zamawiajgcego i inne zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.1.5 WYMAGANIA DLA ROBOT ZIEMNYCH
[1.1.5.1 PRZYGOTOWANIE | KSZTALTOWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest do wyciecia wszystkich drzew kolidujgcych z inwestycja. Za
pozyskanie zgdéd formalno-prawnych oraz nasadzenia zastepcze odpowiadaé bedzie
Zamawiajagcy. Po dokonaniu wycinek, wyciete drzewa ikrzewy przekazane zostang w

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 60



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla inwestycji p.n. Rozbudowa sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zawiercie

dyspozycje Zamawiajgcemu, ktéry bedzie odpowiadat za ich dalsze zagospodarowanie.

Warstwa roslinnosci winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Usuniecie
roslinnosci Wykonawca winien przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni terenu, wykona¢ geodezyjne
pomiary uzupetniajgce, a w trakcie robét prowadzi¢ biezgcg inwentaryzacje stanu
wbudowywanego gruntu w nasyp.

Sposéb wykonania skarp winien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
Robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od PFU obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty winny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Inzynier dopusci czasowe magazynowanie, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce na odktad wskaze Inzynier.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu lub nasypu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana.

Czes¢ urobku nie wykorzystanego do wtdérnego wbudowania obiekt nalezy spryzmowaé w
formie watu na obszarze potnocnego pasa zieleni izolacyjne;.

11.1.5.2 ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca winien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ odwodnienia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich na wiasny koszt gruntami przydatnymi, bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

11.1.5.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu winna umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw winno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny winien by¢ nie mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych Robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych. Ewentualne
odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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1.1.6 WYMAGANIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH
1) Konstrukcje

Obiekty nowoprojektowane nalezy zrealizowa¢ w technologii i konstrukcji dostosowanej do
wymagan warunkow opisanych w rozdziale 1.6

Przyjete przez Wykonawce w projekcie obcigzenia konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm (w tym réwniez Norm Europejskich o statusie Polskich Norm).

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji -
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do
projektowania konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane
z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajgcy
projektowanie).

Do projektowania nalezy przyjg¢ nastepujgce odpowiednie wartosci obcigzeh (w tym m.in.
obcigzenie wiatrem, obcigzenie sniegiem) jak wynika z przepiséw Prawa i/lub stosownych Norm.

Elementy zelbetowe majgce kontakt z gruntem winny zosta¢ zabezpieczone przeciwwilgociowo
za pomocg powtok bitumicznych lub rozwigzan réwnorzednych.

Warstwy konstrukcyjne kwatery winny by¢ zaprojektowane i wykonane, aby byty odporne na
agresywne srodowisko odciekéw i prace sprzetu ciezkiego — np. kompaktor. Materiaty typu
geomembrana i geowtdkina, powinny zostaé dobrane w zaleznosci od obcigzen jakie bedag
panowaty na ich powierzchniach a takze dtugosci skarp i ich nachylenia. W zaleznosci od
dziatajgcych na nie sit, nalezy wykonac poprawne kotwienie w korpusie obwatowania kwater.

Obwatowanie kwater, drogi zjazdowe/wjazdowe, winny zosta¢ zaprojektowane i wykonane dla
obcigzen pochodzgcych od sprzetu pracujgcego, ciezaru odpaddéw, gruntdéw budujgcych
naturalne podtoze.

2) Uklad przestrzenny i architektura

Uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne
i materiatowe elementéw budowlanych winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz z
odnoszgcych sie do niego przepiséw (wymaganie zachowanie zgodnosci z Polskimi Normami).

I1.1.7 WYMAGANIA DLA SIECI TECHNOLOGICZNYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

11.1.7.1 WYMAGANIA OGOLNE

Sieci wymiarowane winny by¢ na maksymailny przeptyw, obliczony przez Wykonawce. Wielkosci
przeptywdw w sieciach i kanatach obliczy Wykonawca.

Sieci technologiczne nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na dziatanie substancji zawartych
w transportowanych mediach.

Wszystkie elementy sieci technologicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. rury,
ksztattki, armatura winny by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

v’ sztywno$¢ obwodowa dla rur: SN 8 kN/m?,
v chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych rur i ksztattek k<0,1 mm

Materiat rur i ksztaltek przedstawiono szczegétowo w kolejnych rozdziatach.
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W miejscach, gdzie bedzie to podyktowane warunkami technologicznymi (np. odcinki
wymagajgce podwyzszonego cidnienia) nalezy dobra¢ specjalne materiaty do przewidywanych
najbardziej niekorzystnych warunkéw.

Gtebokos¢ posadowienia przewoddw technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych —
minimum 20 cm ponizej poziomu przemarzania gruntu. Wszystkie przewody nalezy ukfada¢ na
podsypce z piasku. Przewody polietylenowe nalezy docigzy¢ obcigznikami, aby uniemozliwié¢
ich wypieranie przez ewentualne podwyzszone zwierciadto wody gruntowe;.

11.1.7.2 SIEC PRZECIPOZAROWA
Wymagania dot. sieci p.poz. zostaty opisane w rozdziale .........

Na projektowanej sieci nalezy rozmiesci¢ hydranty p.poz., zgodnie z wytycznymi i przepisami
ochrony przeciwpozarowej.

Rurociggi zostang wykonane z PE. W miejscu zataman rurociggu nalezy wykonac bloki oporowe
z betonu C15/20. Bloki oporowe umiesci¢ na wszystkich zatamaniach trasy. Pod armature i
ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementdéw zeliwnych i z PE,
wykonac¢ podtoze betonowe.

Z uwagi na wykonanie rurociggu z PE, nie ma potrzeby izolowania od prgdéw biezgcych. Trase
przewodu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg H-20 (niebieska z wkltadkg metalowg) utozong ponad
wierzchem rury. Poczatkowe i kohcowe punktu tadmy nalezy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej do
zasuw. Po zakonczeniu prac rurocigg przeptukac i zdezynfekowac.

Hydranty przeciwpozarowe winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1074-6. Hydranty winny mie¢
trzpienie wykonane ze stali nierdzewnej, mosigdzu o duzej wytrzymatosci na rozcigganie lub
brazu aluminiowego. Nakretki trzpienia i gniazda winny by¢ wykonane ze spizu, mosigdzu o
duzej wytrzymatosci na rozcigganie lub mosigdzu odlewanego cisnieniowo. Gniazda zaworéw
wzniosowych winny byc¢ sprezynujgce. Korpusy zaworow i kolanka winny by¢ wykonane z Zzeliwa
szarego lub sferoidalnego. Nasadki trzpienia winny byé wykonane z zeliwa i przystosowane do
obstugi za pomocg klucza. Gwintowane wyloty winny by¢ wykonane ze spizu, mosigdzu
odlewanego cisnieniowo lub o duzej wytrzymatosci na rozcigganie i wyposazone w wykonane z
tworzywa sztucznego nakrywki potgczone ocynkowanym tancuszkiem lub w inny zatwierdzony
przez Inzyniera sposob zapewniajgcy elastycznosc.

1.1.7.3 SIEC ODCIEKOWA, DESZCZOWA
Wymagania dot. sieci zostaly opisane w rozdziale 1.6.1 oraz 1.6.2.

Sieci kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Studnie rewizyjne betonowe.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez
Inzyniera i Zamawiajgcego, materiatdw. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé, tam gdzie to
mozliwe, jako kanalizacje grawitacyjng — spadki przewodow nalezy dobra¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach wigczen i na zatamaniach trasy nalezy wykonac studnie rewizyjne. Studzienki
betonowe nalezy wykona¢ z kregow betonowych ze szczelnymi przejSciami dla rur PE
odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim. Wtazy w obrebie drég i placéw nalezy
wykonac jako zeliwne, o wytrzymatosci 60 Mg. Stopnie ztazowe nalezy wykonac jako zeliwne.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oddzielne sieci:
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v' deszczowg wraz z odprowadzeniem wody do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
v odciekowg wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika wod odciekowych.

Rurociagi odciekowe, nalezy wykona¢ z rur dwusciennych PEHD SN 8 — perforowane (niecka
kwatery), petne (niecka kwatery/ poza obwatowaniem).

11.1.8 WYMAGANIA DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
I.1.8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania dot. sieci zostaty opisane w rozdziale 1.6.1 oraz 1.6.2.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wtasciwej pracy Instalacji.
Wykonawca, sporzgdzajgc bilans mocy na potrzeby kazdego z punktdw, przyjmie nastepujgce
zatozenia:

v" Odbiorniki sitowe zasilane bedg napieciem 400/240V 50hz.
v Odbiorniki oswietleniowe zasilane bedg napieciem 240V 50Hz.

Przedsiewziecie wymaga opracowania szczegotowego projektu technicznego dotyczgcego
czesci elektroenergetycznej. Nalezy sporzadzi¢ go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej. Projekt winien zawiera¢ nastepujgce opracowania:
v Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego branzy
elektroenergetycznej (zasilanie projektowanych obiektéw i Urzgdzen, przeprojektowanie
istniejgcej sieci napowietrznej).

v" Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytagczenia Instalacji do
zewnetrznej sieci elektroenergetycznej oraz wspotpracy z siecig elektroenergetyczna.
Nalezy wykonac¢ niezbedne uzgodnienia z lokalnym dystrybutorem energii elektryczne;.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng, zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania utatwiajgce
serwis.

11.1.8.2 LINIE KABLOWE ELEKTORENERGETYCZNE

Zasilanie awaryjne — AGREGAT

Jezeli ze wzgledoéw technologicznych, mechanicznych lub innych na obiektach Instalacji beda
mogly wystepowac sytuacje, w ktérych nawet chwilowy brak zasilania mégtby spowodowaé
awarie lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugi lub otoczenia, nalezy przewidzie¢
zainstalowanie lokalnego agregatu pradotworczego zapewniajgcego niezbedng moc minimalng.
Agregat taki winien zapewnia¢ awaryjne zasilanie co najmniej zestawu hydroforowego,
ogrzewania zbiornika, oswietlenie, monitoring wizyjny.

Oswietlenie terenu

Na terenie Instalacji nalezy przewidzieC oswietlenie zewnetrzne lampami typu ulicznego
montowanych na 10m stupach z podwdjnymi wysiegnikami. Oswietlenie nalezy wykona¢ w
technologii LED. Kazdy stup winien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowg dla
pojedynczej oprawy, przewod przytgczeniowy, zaciski. Do montazu na stupach nalezy uzywac
wysiegnikow ze stali cynkowanej ogniowo. Natezenie oswietlenia elektrycznego nalezy dobraé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w powigzaniu z uktadem komunikacyjnym i
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funkcjami. Natezenie Swiatta na drogach i chodnikach winno spetnia¢ wymagania normy PN-
CEN/TR 13201-1.

Ponadto oswietlenie zewnetrzne winno posiada¢ sterowanie zdalne, z wylgcznikow
zmierzchowych oraz sterowanie reczne z tablic oswietlenia zewnetrznego.

11.1.8.4 MONITORING WIZYJINY

Wymagania dot. sieci zostaly opisane w rozdziale 1.6.1 oraz 1.6.2.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego. Monitoring powinien dawaé
mozliwo$¢ archiwizacji danych minimum 30 dni, zapisu z kamer.

Dozorowanie obiektu odbywac sie bedzie poprzez zainstalowanie kamer telewizji przemystowej
zewnetrznych. Monitory LCD do obserwacji wybranych obrazéw z kamer oraz rejestratory o
przedtuzonym czasie zapisu zostang zainstalowane w istniejgcym pomieszczeniu dozoru
(portierni).

Systemem monitoringu ma objgé:

v teren wjazdu
v' kwatere 1A i 1B
v zbiornik p.poz.
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v’ ciggi komunikacyjne

System monitoringu wizyjnego winny by¢ potgczone z istniejgcym na terenie ZGK. Wykonawca
winien uzgodni¢, zaprojektowa¢é i wykona¢é ww. system jako kompatybilny
i wspotdziatajgcy z istniejgcymi systemami. Przesyt sygnatu do istniejgcej portierni bedzie
zrealizowany droga radiows.

Stosowac kamery |IP zewnetrzne z przetwornikiem 5 Mpx z promiennikiem podczerwieni (zasieg
promiennika min. 25m) i czujnikiem ruchu. Dokfadna lokalizacja kamer zostanie uzgodniona
pomiedzy Zamawiajgcym, Inzynierem i Wykonawcag na etapie projektowania.

Szczegodtowy ksztalt ochrony obiektéw Instalacji oraz zastosowanych rozwigzah w Instalacji
winien okreslic projekt przygotowany przez firme posiadajgcg odpowiednie koncesje i
dopuszczenie stosownych instytucji.

Niezaleznie od powyzszego jezeli w okresie realizacji inwestycji zmienig sie przepisy i wymogi
ustawowe dotyczgce monitoringu wizyjnego i bedg one wyzsze od wskazanych tu wymagan
Zamawiajgcego bezwzglednie nalezy dostosowac jego parametry do wymagan przepisowych.

[1.1.9 WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA I WYPOSAZENIA
OPERACYNEGO

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt (potwierdzone
wydaniem Swiadectwa Przejecia) przez Zamawiajgcego i przekazania kwater do eksploatacii
i uzytkowania, w tym co najmniej:

v Wyposazy poszczegolne obiekty w narzedzia i materialy eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii
i rozwigzan materiatowych.

v" Wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzgdzen, stref i innych elementéw kwater
wymagajgcych oznakowania.

v' Uzyska pozytywne opinie stosownych organéw administracji panstwowej kompetentnych
w trybie przekazania punktéw do eksploatacji i uzytkowania, w tym w szczegolnosci
pozwolenia na uzytkowanie.

11.1.9 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.1.9.1 WYMAGANIA DOTYCZACE DROG | PLACOW

Droga przeciwpozarowa 1A

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowa i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.

Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw, w tym samochodow
ciezarowych oraz tadowarek kotowych, jak rowniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarnej.

Droga przeciwpozarowa, winna posiadaé szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,5-
5,0m. Droga powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadac¢ konstrukcje
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gwarantujgcg nosnos¢ min. 100 kN/os. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosi¢ min. 2,0 % na
zewnatrz, spadek podtuzny drogi, nie wiekszy niz 5,0%. Najmniejszy promien zewnetrznego
luku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Nawierzchnia drogi winna zostac
wykonana z:

v Plyty drogowe typu MON 300x150x18, 300x100x18 — na odcinku wjazdu na obszar
kwatery, zakonczony do konca drogi wjazdowej na kwatere (koniec rozjazdu drogi p.poz
i drogi wjazdowej na kwatere);

v' Betonowa kostka brukowa typu dwuteownik — od zakohczenia rozjazdu drogi wjazdowej
na kwatere do placu manewrowego (wigcznie z placem)

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych, przy
zalozeniu, ze bedzie to kategoria obcigzenia ruchem minimum KR3 (chyba, ze z obliczen
projektowych wyniknie konieczno$¢ przypisania wyzszej kategorii obciggnie ruchem), zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Generalnej Dyrekc;ji
Droég Krajowych i Autostrad.

Obrzeza drég i placow wykonanych z kostki brukowej winny mie¢ krawezniki betonowe uliczne
15x30x100 cm posadowione na fawie betonowej z betonu klasy min. C12/15, z oporem.
Krawezniki ze wzgledu na odwodnienie powierzchniowe nalezy stosowac jako wtopione.

Od drogi z pityt drogowych, wjazd oddzieli¢ kraweznikiem betonowym najazdowym
22x15x100 cm, utozonym na tawie betonowej C12/15, z oporem, wysunietym na 4 cm.

Droga technologiczna 1B

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.

Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdéw, w tym samochoddw
ciezarowych.

Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujgcg nosnosé min. 100 kN/o$. Nawierzchnia drogi
- betonowa kostka brukowa typu dwuteownik (droga i place).

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych, przy
zatozeniu, ze bedzie to kategoria obcigzenia ruchem minimum KR3 (chyba, Zze z obliczen
projektowych wyniknie konieczno$¢ przypisania wyzszej kategorii obciggnie ruchem), zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Generalnej Dyrekc;ji
Drég Krajowych i Autostrad.

Obrzeza drég i placéw wykonanych z kostki brukowej winny mie¢ krawezniki betonowe uliczne
15x30x100 cm posadowione na fawie betonowej z betonu klasy min. C12/15, z oporem.
Krawezniki ze wzgledu na odwodnienie powierzchniowe nalezy stosowac jako wtopione.

Od drogi publicznej, wjazd oddzielic kraweznikiem betonowym najazdowym 22x15x100 cm,
utozonym na tawie betonowej C12/15, z oporem, wysunietym na 4 cm.

Droga wjazdowa do kwater

Nalezy przewidzie¢ dojazd oraz komunikacje kotowg i pieszg na terenie Instalacji uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci oraz wymagan wynikajgcych z warunkéw opisanych
w PFU.
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Wijazd oraz teren Instalacji przeznaczony bedzie dla ruchu pojazdow, w tym samochodéw
ciezarowych oraz fadowarek kotowych, jak réwniez awaryjnego wjazdu pojazdu strazy pozarne;j.

Droga wjazdowa na kwatere, winna posiadac¢ szerokos¢ nawierzchni utwardzonej w przedziale
5,0m + 0,5m pobocza z kazdej strony. Droga powinna posiada¢ konstrukcje gwarantujaca
nosnos¢ min. 100 kN/os i by¢ przystosowana do czestego poruszania sie ciezkiego sprzetu
operacyjnego. Nawierzchnia drogi winna zostaé wykonana ptyt drogowych typu MON
300x150x18, 300x100x18.

Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych, przy
zalozeniu, ze bedzie to kategoria obcigzenia ruchem minimum KR3 (chyba, ze z obliczen
projektowych wyniknie konieczno$c¢ przypisania wyzszej kategorii obciggnie ruchem), zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Generalnej Dyrekc;ji
Drog Krajowych i Autostrad

11.1.9.2 WYMAGANIA DOTYCZACE OGRODZENIA

Catos¢ terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostac¢ ogrodzona. Ogrodzenie
winno by¢ na catej dtugos$ci stabilne i chroni¢ teren przed dostepem oséb oraz zwierzat (w tym
gryzoni).

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokosci 2,0m bez cokotu, na stupkach
stalowych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

11.1.9.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ZIELENI

Pas zieleni ochronnej, winien zosta¢ wykonany w zgodzie z zapisami rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U.2013.523).

Analizowany obszar jest silnie zadrzewiony/zakrzewiony w potudniowo-zachodnim rejonie
przysztej kwatery 1A. W ramach prac wykonawczych, cze$¢ zadrzewien zostanie
wykarczowana, pozostata czesé, stanowié bedzie istniejgcy pas zieleni ochronnej.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w MPZP, wzdtuz pétnocnej krawedzi planowanej kwatery 1B
znajduje sie obszar okreslony jako 9ZI — zielen izolacyjna. Majgc powyzsze na uwadze,
w ramach planowanego przedsiewziecia, nalezy wykona¢ 10m pas zieleni izolacyjne;j.
Dziesigciometrowy pas zieleni nalezy wykonac wzdtuz granic okreslonych w MPZP. Pas zieleni,
nalezy takze wykona¢ wzdtuz potudniowego obwatowania kwatery.

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne bedzie wykonanie nowych nasadzen o szer.
ok. 10m. Na catej szerokosci pasa zieleni, zostang wykonane nasadzenia drzew
i krzewdw wsrod ktorych co najmniej 75% stanowi¢ bedg gatunki zimozielone. Nasadzenia oraz
ich pielegnacja w okresie adaptacyjnym pozostajg w kompetencji Zamawiajgcego.

11.1.10 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU, PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI
| SERWISOWANIA
11.1.10.1 MONTAZ

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikbw w czasie budowy i montazu poszczegdlnych instalaciji,
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dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Wszystkie instalacje muszg zosta¢ zakonczone i
pozostawione w petni sprawne.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do
posadowienia poszczegolnych instalacji zanim dotrg one na Plac Budowy.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad Robotami od chwili dostarczenia urzadzen na Plac
Budowy do odbioru Obiektu przez Zamawiajgcego.

1.1.10.2 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, ZAKONCZENIE PRAC

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

v' Kwatera 1A i 1B, zostanie przekazana Zamawiajgcemu do eksploatacji i uzytkowania
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, po spetnieniu wszystkich wymogow formalnych
i technicznych wynikajgcych z Kontraktu i obowigzujgcego prawa.

v" Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzorowa¢ prace Instalacji i w tym
czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy
Urzadzen, Obiektow i Instalacji jako catosci,

v" Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwiocznie i zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

1.2.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
11.2.1 STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie Prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest znacé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia roboét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentaciji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11.2.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJACEGO

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia winny byc¢
zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
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materiatdbw i urzgdzen muszg byC¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzagdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowy kwater, to takie
materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacii.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
do prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera lub/i Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
0 zatwierdzeniu przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, ktdérzy odmowi tego zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalaciji.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

11.2.3 ZGODNOSC DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ | ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich
Norm UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robét i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/).

[1.2.4 LOKALIZACJA I DOSTEP DO PLACU BUDOWY

Dostep do Placu Budowy bedzie odbywaé sie z drogi dojazdowej tgczgcej ZGK z ulicg
Podmiejska. Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody, zezwolenia, decyzje konieczne
do dostepu do Placu Budowy w celu prowadzenia Robét, jak tez w celu eksploatacji kwater.

11.2.5 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia
w terminie do 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego Pozwolenia na Budowe i
zgtoszenia rozpoczecia Robot.

Do czasu przekazania Placu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych
przekazywanych terenow i obiektow.

11.2.6 BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane na Placu Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inzynierem i
Zamawiajgcym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg jako
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu
robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tgcznosc telefoniczng na uzytek wiasny. Wykonawca
poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytgczy,
moze Kkorzysta¢ z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do celéow socjalnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztow za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem zapewni na swoj koszt wtasciwg
ochrone Placu Budowy.

I1.2.7 TYCZENIE | SPRAWDZENIE PLACU BUDOWY

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Placu Budowy. W miare postepu Robdét punkty niwelacyjne winny by¢ okresowo sprawdzane w
odniesieniu do wartosci glownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny
by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
sporzadzenie doktadnej dokumentacji terenu budowy, przedstawiajgcej usytuowanie
istniejgcych konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informaciji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie okreslona w porozumieniu Wykonawcy,
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtownej
rzednej niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw terenu budowy oraz w stosunku do
wszystkich poziomoéw podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostepnionych do
wiadomosci, ktore wskaze Inzynier.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia Robot. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwne;j
rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

11.2.8 CZYSTOSC PLACU BUDOWY

Plac Budowy oraz drogi dojazdowe winny by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady
nalezagce do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokow majgcych na celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadow
wszelkich odpaddw, np. workdw, skrzyhh do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do wykopdw przed ich zasypaniem.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. strona 71



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla inwestycji p.n. Rozbudowa sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w msc. Zawiercie

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Placu Budowy i/lub drég
dojazdowych czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych,
a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

11.2.9 ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIOW

W przypadku, gdy wykonywane bedg prace, ktére moga mie¢ wptyw na istniejgce instalacje i/lub
sieci podziemne Ilub nadziemne, Wykonawca winien skontaktowa¢ sie z miejscowymi
przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i/lub sieci
i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania robét.

Pod nadzorem Inzyniera, Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich giéwnych sieci
i instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych
robét. Wykonawca winien wykonaé otwory probne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskaé
informaciji z istniejgcych dokumentow lub na podstawie cech widocznych na powierzchni terenu.

W razie powstawania kolizji Inzynier rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub
przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie
wyzej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego
przemieszczenia w trakcie prac budowlanych.

W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami robodt, przemieszczenie ich
trasy winno zosta¢ szczegotowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdét.
Zmiany tras sieci i instalacji winny by¢ wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba
ze te instytucje wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Inzynier bedzie
koordynowat wyzej wymienione prace oraz wyda szczegdtowe instrukcje dotyczgce kazdego
przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokry¢ Wykonawca.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media i ich podtgczen do
budynkow. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji
doprowadzajgcych media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny
sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy
udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej
instalacji. Wykonawca winien przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu
przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw lub podpér w przypadku rurociggéw nadziemnych
badZ napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

[1.2.10 OCHRONA PRZED HALASEM

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robot
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w
nocy, w niedziele, ani w dni swigt publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujgcych scieki lub
odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet winien nie przekracza¢ warto$ci dopuszczonych
przepisami prawa.

Na zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia
obliczen wykazujgcych, ze poziom hatasu na granicy Placu Budowy spetnia wyzej wymienione
warunki.
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1.2.11 BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE OBCIAZEN

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

v zniszczenia catosci lub czesci konstrukcji,

v' przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

v uszkodzenia czesci budowli i budynkéw, potagczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

v' zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw winna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekraczanie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
elementdéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce
konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogg wystapic:

v lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej czesci
budynku lub instalacji,

v' odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i Urzgdzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykohczenia.

v'drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

v Obsuniecia skarp kwatery oraz obwatowan.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego innego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

11.2.12 UTRZYMANIE RUCHU

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie funkcjonujgcych obiektow ZGK. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym ZGK przy udziale Inzyniera tak, aby zapewnié
ciggte funkcjonowanie ZGK. Wykonawca zapewni takze przez caty czas trwania Rob6t dostep
do wszystkich istniejgcych i funkcjonujgcych obiektow ZGK personelowi ZGK.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na
poszczegodlnych obiektach lub w ich bezposrednim sgsiedztwie z personelem eksploatacyjnym
ZGK przy udziale Inzyniera.

Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwigzania. Zadne Roboty, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb
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eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem
akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek czes¢ istniejacych budynkow, budowli, urzadzen lub
instalacji, co mogtoby zagrozi¢ ciggtej eksploatacji istniejgcych obiektow niezwtocznie usunie
takie uszkodzenie.

11.2.13 BIURO WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje biuro budowy (tj. Biuro Wykonawcy) na podstawie wykonanego przez
siebie projektu, ktéry winien uzyskac akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego. Teren, na ktorym
Wykonawca planowat bedzie biuro, Wykonawca musi pozyska¢ wilasnym staraniem.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ lokalizacji biura budowy na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego, przy czym warunki udostepnienia bedg uregulowane w odrebnej umowie.

Biuro Wykonawcy winno spetniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje
elektroniczng, telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazywanie
Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy w wersiji elektroniczne;.

[1.2.14 MATERIALY | URZADZENIA
11.2.14.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) przeznaczone do Robdét winny spetniaé wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci
wynikajgce z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j) i Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015 t.j.)

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywa¢ wytgcznie od
dostawcow, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktéw, przedstawiajgc referencje w zwigzku z
wykonanymi wczesniej podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyska¢ swiadectwo zgodnosci
z odno$nymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, co winno zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania robét. Materiaty
winny byé wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposdéb, aby wytrzymaty wptyw
wystepujgcego agresywnego srodowiska odciekow.

W szczegdlnosci:

v produkty i materiaty narazone na kontakt z odpadami, odciekami sktadowiskowym;

v produkty i materiaty narazone na kontakt ze srodowiskiem korozyjnym (w szczegdInosci
przepompownie, zasuwy, rurociggi, zbiorniki, folia PEHD, geowtdknina) winny byc¢
szczegolnie zabezpieczone odporne na agresywne srodowisko.

v’ czesci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostepne.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi
ponizej, odnosnie do wszystkich proponowanych maszyn, Urzadzen i Materiatéw.

Przed ztozeniem zamdéwienia na Urzadzenia i Materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech
kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i
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staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca
winien przewidzie¢ dwa tygodnie (14 dni) i do czasu otrzymania jednego egzemplarza
zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sklada¢ zadnych zamowien. Wymagane s3g
nastepujgce dane:

v" nazwisko i adres proponowanego Dostawcy lub Producenta,

v' numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej
instytucji normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ Materiaty lub elementy gotowe, wraz z
kopiami dokumentéw, gdy wymaga tego Inzynier,

v' prébki Materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce,
reprezentatywne dla ich ogolnej jakosci,

v'dokumenty Producentéw dotyczgce dobr i wytwarzanych elementéw,

v informacje pozwalajgce wykazaé, ze Urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg
warunki Wymagan Zamawiajgcego,

v' wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczegdlnymi punktami Wymagan
Zamawiajgcego.

Po zatwierdzeniu zaméwienia na Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do wigczenia w zakres
prowadzonych Robét, Wykonawca winien przekaza¢ do zatwierdzenia rysunki szczegotowe i
rysunki instalacyjne. Po uzyskaniu zatwierdzenia Wykonawca winien dostarczy¢ trzy
egzemplarze wyzej wymienionych rysunkdéw.

Przed wystaniem zamdéwienia na Plac Budowy Wykonawca winien:

v' zapewni¢ mozliwo$é przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie Dostawcow, zaktadow
Producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych, inspekcje i
préby mogg by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

v' przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczgce procedur kontroli jako$ci Dostawcy i
Producenta oraz kopie certyfikatow préby,

v przedstawi¢ szczegdty dotyczgce identyfikacji wysytki.

Inzynier jest wtadny odrzucic¢ proponowane lub dostarczone Urzgdzenia i Materiaty w przypadku,
gdy Urzadzenia i Materiaty lub ich montaz nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonym Projektem
Wstepnym, Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami
Zamawiajgcego. Odrzucone Urzgdzenia i Materialy bedg niezwlocznie zdemontowane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawcéw wchodzgcego w sktad
Projektu Wykonawczego, wymaga akceptacji Inzyniera. Wykonawca pokryje wszelkie koszty
wynikle z wprowadzenia zmian.

11.2.14.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
Materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, koszty transport do miejsca
magazynowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie Materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymaganh Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére wynikajg z Kontraktu.

Eksploatacja zZrodet Materiatdow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze

11.2.14.3 MATERIALY LUB URZADZENIA NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty lub Urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Stosowanie Materiatéw lub Urzgdzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W przypadku, gdy materiaty lub czesci robét nie bedg w peini zgodne z zatwierdzonym
Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na koszt Wykonawcy.

11.2.14.4 PRZECHOWYWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane Urzadzenia i Materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

11.2.14.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
Materiatow lub Urzgadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu lub Urzgdzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.
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1.2.14.6 CZESCI ZAMIENNE

Wykonawca zapewni czesci zamienne i szybko zuzywajgce sie na caty Okres Zgtaszania Wad.
Koszt czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie na caty Okres Zgtaszania Wad uwaza sie
za wliczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

[1.2.15 SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robodt winien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilodci wskazaniom zawartym w PFU, lub w Projekcie
Technologii o Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera i Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, Materiaty, Urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

[1.2.16 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robaét i wkasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drég. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera, beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Placu
Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z
tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

11.2.17 WYKONANIE ROBOT
11.2.17.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, PFU lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier lub Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
Materiatoéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementéw wykonywanych Robét, Wykonawca na zyczenie Inzyniera
winien przekaza¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach szczegétowg metodologie prac
budowlanych, opisujgce proponowane technologie budowlane wraz z program wykonania
Robdét. Na ich poparcie winny zostac¢ przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Robét
Tymczasowych, majgcych na celu umocnienie wykopow oraz szalowanie betonu.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng
aprobate Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o cato$¢ Robdt, ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Scisle przestrzegat danych z zatwierdzonego Projektu
Budowlanego i Projektow Wykonawczych, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowat na czas
0 zmiany, jezeli sg konieczne i korzystne dla Zamawiajgcego.

W kazdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Robét. Wykonawca
przedtozy Inzynierowi szczegdétowy harmonogram, w razie koniecznos$ci zmodyfikowany,
zgodny z Warunkami Kontraktu.

11.2.17.2 ROBOTY POMIAROWE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

11.2.17.3 WYKOPY
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzgdzi¢ dokumentacije stanu terenu.

Wykopy winny by¢ przez caly czas prowadzenia robét umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztukg budowlang, aby zapobiec ewentualnym osunieciom ziemi, ktére
mogtyby spowodowaé zagrozenie dla personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego,
spowodowac opdznienia prowadzonych prac, albo narazi¢ na uszkodzenie uzbrojenia terenu i
sieci doprowadzajgce media, konstrukcje lub nawierzchnie drég.

W przypadku wystgpienia koniecznosci, wykopy nalezy wykonywac recznie. Powyzsze
uwarunkowania mogg wystgpi¢ w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji, ograniczonego
dostepu lub z innych wzgleddw. Inzynier jest upowazniony do wydania zakazu na pismie,
dotyczgcego uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie robaot.

Projekt organizacji rob6t winien zawieraé propozycje, dotyczace systemdéw odwadniajgcych oraz
usuwania wody. Przed rozpoczeciem odprowadzenia wod gruntowych Wykonawca winien
uzyska¢ pisemne zezwolenie wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu, na ktéory ma byé¢
odprowadzana woda z wykopow.

Nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub do systemu
odprowadzania wod powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego i
administratora sieci/instalacji lub cieku.

Podloze nosne nie moze ulec naruszeniu i uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementéw statych Zaktadu na podiozu
nosnym, bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzna podtoze za nieodpowiednie dla spetnienia warunkéw realizowanego
Kontraktu, wowczas ma obowigzek powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego i uzyska¢ od niego
stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robét budowlanych.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
Kontraktu, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. PrawidtowosS¢ zasypki musi byc¢
potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.
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Ponadto wymagania okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych:

v" Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wytgczeniem pkt 9 ,Podstawa ptatnosci”.
v" Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wytgczeniem pkt 9 ,Podstawa ptatnosci”.

Wszelkie odstepstwa w zakresie warunkow technicznych wykonania i odbioru wymagajg
uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Skarpy wykopow

Ze wzgledow bezpieczenstwa sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robodt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od norm
obcigza Wykonawce. Dokfadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna byc¢
sprawdzona na odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawce
zageszczonych przekrojéw poprzecznych umozliwiajgcych dokonanie szczegdtowej kontroli i
obmiaru przez Inspektora Nadzoru

11.2.17.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wszystkie roboty murowe, zelbetowe i montazowe konstrukcji budynku i budowli poza odbiorem
jakosci robét podlegajg kontroli geodezyjne;j.

Przed montazem konstrukcji winien by¢ przeprowadzony odbidr jakosciowy poszczegolnych
elementéw. Protokét z takiej kontroli nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu.

Uszkodzenia powtok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostaé usuniete przed montazem.
Roboty murowe wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 ,Roboty murowe.
Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Ponadto wymagania okreslajg wydane przez Instytut Techniki Budowlanej:

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr 431/2010 — czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5, Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ISBN 978-
83-243-2324-5).

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr A6/2012 Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych (ISBN: 978-83-249-5677-7).

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr 431/2010 — czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ISBN 83-249-0547-2).

v" Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, - cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN
cyklu 83-7370-660-7).

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, - cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).
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Wszelkie odstepstwa w zakresie warunkow technicznych wykonania i odbioru wymagajg
uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

11.2.17.5 DROGI | PLACE

Wymagania okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét rozpowszechnianie
przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, w
szczegolnosci:

v' Podbudowa z kruszywa ftamanego (D - 04.04.00 + 04.04.03) z wytgczeniem pkt. 9
,Podstawa ptatnosci”.

v" Podbudowa z betonu cementowego (D - 04.06.01b) z wytaczeniem pkt. 9 ,Podstawa
ptatnosci”.

v" Nawierzchnia z betonu asfaltowego (D - 05.03.05a + 05.03.05c) z wytgczeniem pkt. 9
,Podstawa ptatnosci”.

v" Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekéw (D - 06.01.01) z wytgczeniem pkt.
9 ,Podstawa ptatnosci”.

v' Krawezniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wytgczeniem pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci”.

Wszelkie odstepstwa w zakresie warunkow technicznych wykonania i odbioru wymagaja
uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

[1.2.17.6 SIECI ZEWNETRZNE - WODNE, KANALIZACYJNE

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robét
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-
INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Instal.

Wymagania okreslaja:

v" Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5).

v" Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

Wszelkie odstepstwa w zakresie warunkow technicznych wykonania i odbioru wymagaja
uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

[1.2.17.7 SIECI ZEWNETRZNE - ENERGETYCZNE

Zewnetrzne sieci energetyczne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przytgczenia do
sieci wydanymi przez wiasdciwy zaktad energetyczny.

Sie¢ kablowg niskiego napiecia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

11.2.17.8. NASYPY
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Podstawe podziatu gruntéow i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w tablicy 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materialtdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tablicy 2.

Grunty i materiaty do nasypéw — zasypow

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1. Grunty i materiaty dopuszczone do
budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Tablica 1.

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania nasypow i zasypow wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

NA DOLNE WARSTWY NASYPOW | ZASYPOW
PONIZEJ STREFY PRZEMARZANIA

1.Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Swiry i pospofki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane
4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowokamienistej
(morenowe)
o0 wskazniku
réznoziarnistosci
uois

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie
skalistym bedg
wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche
lub zabezpieczone od waéd
gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o
wi<[135%

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i gliny
pylaste zwiezte oraz inne
grunty o granicy ptynnosci w. od
35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- pod warunkiem ulepszenia

< A e e tych
w> = L2 12 i‘f‘”r{(_' polspoilq glllln_laste gruntéw spoiwami, takimi jak:
gE3a N 1. $wiry i pospotki . Plaski pylaste 1 gliniaste cement, wapno, aktywne
O 59w A ) 3. Pyly piaszczyste i pyly iotv it
Nao &< 2. Piaski grubo i . . - popioty itp.
oxs>cs . S 4. Gliny o granicy ptynnosci
<ot Srednioziarniste A
<zt SN mniejszej niz 35% - 0 wskazniku no$nosci
Z 5. Piaski drobnoziarniste
o Wnos[110
_ g
5z Q2
) I O wJg . .
E Sz Q '& Grunt - gdy sg ulepszane spoiwami
=00 = 8 O < . y Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
v O XS niewysadzinowe ) . o
w aktywnymi popiotami itp.)
ZSw 4N
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Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego
. . . Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste | Grunty spoiste: pyly, g o
DL | z malg zawartoscig
Piaski, zwiry pospotki | ity . B
Dziatanie Rodzaj frakcji kamienistej
sprzetu sprzetu Grubosé | Liczba Grubos¢ | Liczba | Grubos¢ | Liczba
warstwy | przejazdé | wartstwy | przejaz | warstwy w | PrZ€ja
w cm w w cm dow cm zdow
1. Walce
gtadkie 10 do 20 4do8 10 do 20 4do8 10 do 20 4do8
2. Walce
okotkowane
statyczne 3 Walce | - 20 do 30 8do12 20do30 8do 12
ogumione
(samojezdne i | 20 do 40 6 do 10 30 do 40 6do 10 30do40 6 do 10
przyczepne)
4. Plytki
spadajgce - - 50 do70 2do4 50 do70 2do4
(ubijaki)
5. Szybko
uderzajace 20do40 2 do4 10 do20 2do4  20do30 2do4
ubijaki
6. Walce
wibracyjne
. lekkie  (do 5| 304050 3do5 - . 20 do40 3do5
dynamiczne | ton)
tsor‘;;j”'e (U8 | 40do60  3do5 20d030  3do4  30do50  3do5
tci<?§ki<e (008 1 50do80 3do5 30 do 40 3 do4 40 do60 3do5
on
7. Plyty
wibracyjne 20do40  4do8 : : 10 do20 5do 8
lekkie
ciezkie 30do60 4do6 20do30  6do8 20 040 4dos

Do budowy projektowanego nasypu nalezy wykorzysta¢ grunty przydatne do wbudowania
spetniajgce wymagania norm PN-S-02205:1998 oraz PN-S-96012:1997 pod warunkiem
uzyskania wymaganych parametrow odbiorowych zageszczenia i nosnosci.

Nasypow nie nalezy formowaé z gruntéw organicznych, miekkoplastycznych spoistych,
nasypow niekontrolowanych oraz odpadow komunalnych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nasypow zgodnie z ustalong w Programie Zapewnienia Jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych
badan kontrolnych. Wyniki tych badah nalezy przekazywaé¢ w okreslonym trybie, do
zatwierdzenia, Inspektorowi Nadzoru.
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Kontrola zageszczenia nasypow

Badania zageszczenia prowadzi sie:

v na biezgco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenia do uktadania
nastepnej,

v" po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg
dane o zageszczeniu gruntdéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern (pustek) lub innych miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu,

v w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna), przewaznie gdy
powstajg obawy o ich bezpieczenstwo Iub trwato$é, ktére wigzaé mozna z
niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia nasypow z gruntéw mineralnych drobnoziarnistych.

Zageszczenie gruntéw drobnoziarnistych w nasypach ocenia sie wskaznikiem (Is) lub stopniem
(Io) zageszczenia. Parametry te mozna okresla¢c na podstawie poréwnania gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego (pq) pobranych z nasypu prébek o nienaruszonej strukturze
(NNS) z maksymalng gestoscig objetosciowg szkieletu pgs (wyznaczong metodg Proctora z
energig normalng dla gruntéw spoistych) lub z granicznymi gesto$ciami szkieletu graniowego
(Pamax ) | (pmin) (wyznaczonymi metodg wibracyjng, dla gruntéw niespoistych). Kontrole
powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych (kontrola eksploatacyjna) zaleca
sie przeprowadzi¢ metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopéw badawczych z
pobieraniem w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu (NNS) do badan laboratoryjnych
(badania uzupetniajgce). Wyniki sondowan, interpretowane gtéwnie jakosciowo, nalezy
wykorzystywa¢ do oceny zmiennosci zageszczenia w badanym profilu, do wydzielenia stabych
warstw, kawern itp. W przypadku kontroli robot ziemnych wykonanych w duzym zakresie
(masowych) i z gruntu jednorodnego zaleca sie zlokalizowa¢ kilka wykopow badawczych przy
profilach sondowan i na podstawie rezultatéw badan laboratoryjnych prébek NNS opracowac
zasady interpretacji wynikdw sondowan. Profile sondowan oraz wykopy nalezy tak rozmiescic,
aby uzyskac przestrzenny obraz stanu zageszczenia gruntu.

Wymagania odnoszgce sie do oceny zageszczenia.

Wymagane wartosci stopnia (low) lub wskaznika (Isw) zageszczenia mozna przyjgé w oparciu o
podane nizej zaleznosci: Wymagane wartosci Is lub Ip zawiera tablica 4 ponize;j:

Rodzaj gruntu Zawartos$c frakcji > 2mm (%) Wymagane zageszczenie
. 0-10 lsw > 0,95
Grunty spoiste
10-50 lsw > 0,92
Grunty niesooiste piaski drobne piaski $rednie law > 0,70
y P piaski grube igrunty gruboziarniste law > 0.65

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajgce, tzn.
upowazniajgce do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badan
kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

la > | pw lub Is > lsw
W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zagescic i
przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkdw wynikajacych z
niedostatecznego zageszczenia oraz warunkdéw budowy, mozna wyjgtkowo dopuscié¢
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niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowaé nastepujgce
wymagania zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jako$ci:
la > 1 pw lub Is > lsw

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Ip > | pw lub Is > Isw moze nie spetnic nie wiecej niz 10%
wszystkich wynikéw dla badan. Przy czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:

ld min > 0,70 low lub Ismin> 0.95 lsw
w podanych nieréwnosciach poszczegdlne symbole oznaczaja:
Is , Is wartosci srednie, a Is min i Is min najmniejsze wartosci stopnia lub wskaznika
zageszczenia w warstwie.

Wymagania dla nasypoéw

v' nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci,

v'dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych
warstwy powinny posiada¢ nachylenie zarébwno w kierunku podtuznym jak i w kierunku
poprzecznym do osi hasypu,

v' nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej,

v' grubos$¢ warstw, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych, okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia na nasypie doswiadczalnym wykonanym wedtug
zalgcznika 2 wydania pn. ,Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru",
(Min. O.S8.Z.N.i L. 1994r.) lub orientacyjnie wedtug wymagan okreslonych w tablicy 3,

v' dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane réwnolegle,
w tym samym czasie,

v" nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt, a ksztatt nasypu powinien byé
realizowany tak, aby uwzgledniat poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu.

v grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z nastepujgcych warunkami:

» grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg

» w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby
na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern czy tez rozmy¢.
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Tablica 3
Orientacyjne grubosci zageszczanych warstw (h) i liczba przejazdéw (n) maszyny
zageszczajgcej
. . : Gruboziarnisty [
_ niespoisty Spoisty .
Rodzaj maszyn kamienisty
zageszczajgcych him] | n h [m] N h [m] N
. . . 0,4-
Walce wibracyjne gtadkie 07 4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8
: : 0,4-
Walce wibracyjne okotkowane 06 4-8 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | -- --
, 0,2-
Walce ogumione 03 6-8 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | -- --
I : 0,3-
Zageszczarki wibracyjne 06 4-8 -- -- 0,3-0,6 4-8
Ubijaki o masie 1-10 Mg
opuszczane 1-5 5-15 -- -- 1-3 5-15
z wysokosci 5-10m

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng w, zblizong do optymalnej wop. okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora. W przypadku gdy grunt do nasypdéw ma wilgotnos¢ znacznie
wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie. Przy
wartosciach niewiele przekraczajgcych dopuszczalng wilgotnosé (do 2%), grunt mozna
wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotno$ci.
Jesli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez
polewanie wodg na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu. Zageszczenie gruntu o wilgotnosci
naturalnej wykraczajacej poza granice podane powyzej mozliwe jest w przypadkach:

v zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi zageszczenie zgodne z przyjetym
w projekcie,

v' gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci pojedynczej warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami
projektu,

Grunt w warstwie do zageszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wigkszych
od ok. 10 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W trakcie wiasciwego
procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu,
przy czym iloS¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagany stopien
zageszczenia (nasyp obwatowah zageszczony do 1p>=0,7). Jesli na budowie nie
przeprowadzono probnego zageszczenia to orientacyjng liczbe przejazdédw maszyn
zageszczajgcych w zaleznosci od grubosci zageszczanej warstwy, rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych podaje tablica 3. Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé
na szerokosci ok. 25 cm slady poprzedniego przejazdu. W przypadku, gdy po zageszczeniu
otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcoéw gtadkich) nalezy jg
przed potozeniem warstwy spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢
wodg, co zapewni lepsze potgczenie warstw; prace te powinny by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem nastepnej warstwy gruntu. Nie nalezy wbudowywaé w nasypy grunty
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posiadajgce zanieczyszczenia (odpady, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych
jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete.

Okresy pomiedzy zakohczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu, a utozeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastepowato przesuszenie gruntu pod
wptywem stonca i wiatru. Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypdéw powinno
by¢ przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy zawatowa¢ walcem gtadkim, aby umozliwi¢ tatwy
sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowacé przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw nasypy powinny byc¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku, gdy zabezpieczenie nasypu przed
przemarzaniem nie jest mozliwe, przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie
w przypadku mozliwo$ci uzyskania wymaganego zageszczenia.

Zakres badan materiatldw w ztozach (rezerwach) mas ziemnych

Celem badan jest:

v" kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu z dokumentacjg ztoza,

v kontrola zgodnosci rodzaju gruntu, jego cech oraz wiasciwosci z projektem,
v'ewentualna korekta przyjetej technologii, wymagany zakres badan zt6z jest nastepujgcy:
a) grunty drobnoziarniste i gruboziarniste:

v wilgotno$¢ w miare potrzeby,

zawartos¢ czesci organicznych,

parametry zageszczalnosci na wybranych wizualnie probkach (wg analizy

makroskopowej) w ilodci minimum jedno badanie na 5 pobranych prébek,

v' dla w/w zakresu nalezy wykonaé:

v minimum jedng prébke na 2.000 m? objetosci ztoza,

v" minimum jedng probke dziennie w czasie eksploatacji ztoza oraz dodatkowg prébke przy
widocznej zmianie wiasciwosci, rodzaju lub stanu gruntu.

b) grunty spoiste mato i Srednioprzepuszczalne:

uziarnienie,

wilgotno$¢,

gestosc objetosciowa,

zawartos¢ czesci organicznych w miare potrzeby,

granice Atterberga, parametry zageszczalnosci i gestos¢ witasciwa, na prébkach
wybranych wizualnie w ilosci min. jedno badanie na 5 pobranych prébek. dla w/w zakresu
nalezy wykonac:

ASANENENEN

<\

badanie minimum jednej probki na | 000 m? objetosci ztoza,
v wykonanie badania dodatkowej prébki przy widocznej zmianie wtasciwosci, rodzaju lub
stanu gruntu.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

v prawidtowos$ci wykonania nachylenia skarp i szerokosci korony nasypu,
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v' wymiaréw korpusu nasypu,
v prawidlowosci wykonania warstwy ochronnej uszczelnienia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu
szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgca
z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

11.2.17.9. SZTUCZNA BARIERA GEOLOGICZNA

Sztuczna bariera geologiczna wykonywana bedzie z materiatu mineralnego o migzszosci nie
mniejszej niz 0,5 m i wspotczynniku filtracji k < 1,0 x 10-9 m/s (glina, it). Wykonanie sztucznej
bariery geologicznej musi gwarantowac jej szczelnos¢ i zapobiega¢ swobodnej migracji wod
odciekowych w gfgb gruntu rodzimego. Warstwe te nalezy wykonaé z gruntu stabo
przepuszczalnego (np. gliny) i uktada¢ w postaci uplastycznionej dwiema warstwami
0 migzszosci 25 cm, nie dopuszczajgc do gwattownego jej przeschniecia, a nastepnie zagescic.
Do zageszczania warstw mineralnego uszczelnienia powierzchni stosowac 4-6 przejsc¢ sprzetu
zageszczajgcego po jednym sladzie (bez wibracji lub z wibracjami o niskiej -czestotliwosci).
Optymalny wskaznik zageszczenia kazdej warstwy L=0,95.

Zageszczanie warstwy uszczelniajgcej

Zageszczanie warstwy uszczelniajgcej na dnie realizowac przy pomocy okotkowanych walcow
wibracyjnych wyposazonych w regulacje czestotliwosci wibraciji.

Technologia uktadania warstw uszczelniajgcych.

Uszczelnianie mineralne nalezy uktadaé i zageszczaé dwoma warstwami grubosci 25 cm.
Pierwsza, dolna warstwa powinna by¢ ukltadana na wyroéwnane, zageszczone i splantowane
podfoze. Nastepna, druga warstwa moze by¢ wykonywana po uzyskaniu, w pierwszej warstwie,
zaktadanych parametréw dotyczgcych stopnia zageszczenia i wspoétczynnika filtracji oraz po jej
odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

Uszczelnienie dna nalezy rozpoczyna¢ od miejsca najnizszego do najwyzszego, a nastepnie
skarpy. Warstwy uszczelniajgce powinny by¢é wykonywane na przemian dno i skarpy
rozpoczynajgc uktadanie bariery geologicznej od podnéza skarp w kierunku goérnej ich
powierzchni. Przerwy technologiczne wyznaczaé¢ nalezy w taki sposéb aby nie naktadaty sie na
siebie przerwy technologiczne uprzednio wykonanej warstwy uszczelnienia.

W trackie realizacji kontraktu, nalezy przeprowadzi¢ badania wbudowanej sztucznej bariery
geologicznej w zakresie wspoétczynnika filtracji k. Badania nalezy wykonac co najmniej dwiema
metodami, w tym minimum jedng polowa.

11.2.17.10. USZCZELNIENIE SYNTETYKAMI —= GEOMEMBRANA

Transport materiatu

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy
tak w obszarze wykonywanych robét jak i poza rejonem prac. Geomembrany dostarcza sie na
budowe konwencjonalnymi srodkami transportowymi o skrzyniach tadunkowych dostosowanych
do gabarytéow przewozonych beli (zwojow) geomembrany. Operacje zwigzane z zatadunkiem,
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transportem i roztadunkiem organizuje Wykonawca robét z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP i przepiséw kodeksu drogowego.

Bele (zwoje) geomembrany przewozi¢ nalezy samochodami skrzyniowymi w opakowaniach
fabrycznych lub zacisniete opaskg lub sznurem. W trakcie zatadunku, transportu i roztadunku
chroni¢ nalezy koncéwki opakowan fabrycznych oraz catg ptaszczyzne przed mechanicznym
uszkodzeniem (od zawiesi transportowych lub elementéw stalowych widlaka). Dopuszcza sie
transportowanie beli geomembrany w max 5 warstwach na specjalnie urzgdzonej powierzchni
tadunkowej z zabezpieczeniem ich przed samoczynnym przesuwaniem sie na $rodku
transportowym. Geomembrane, od strony burt skrzyni tadunkowej nalezy zabezpieczy¢ przed
ocieraniem sie transportowanych beli (zwojow); max 3 warstwy zabezpieczone przed
przesuwaniem i wypadnieciem.

Roztadunek nalezy prowadzi¢ przy uzyciu specjalnych paséw parcianych o udzwigu
dostosowanym do ciezaru roztadowywanych bel geomembrany, przy uzyciu typowych zawiesi
montazowych zawieszonych na haku dzwigu lub innego sprzetu budowlanego.
W temperaturach ponizej i powyzej okreslonych w pkt 2.3. prace za i roztadunkowe prowadzic¢
szczegoblnie uwaznie. Zastrzezenie to dotyczy rowniez planowanego diluzszego terminu
sktadowania geomembrany.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot oraz program zapewnienia jakosci, w ktérych uwzglednione bedg wszystkie warunki
wykonania robét zapewniajgcych szczelnos¢ utozonej geomembrany.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca wyznacza w terenie ich lokalizacje
z uwzglednieniem geometrii i zasiegu robét. Roboty wytycza sie metodami geodezyjnymi na
podstawie wspoirzednych geodezyjnych nawigzujgcych do osnowy geodezyjnej. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot w sposdb zgodny z dokumentacjg
projektowg oraz danymi i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Ukladanie geomembrany

Jako syntetyczng bariere uszczelniajgcg sktadowisko przyjeto geomembrane z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD i podwyzszonej wytrzymatosci, gtadkg uktadang w dnie i obustronnie
fakturowang, uktadang na skarpach obiektoéw uszczelnianych o gwarantowanej szczelnosci na
minimum 30 lat.

Geomembrane nalezy uktada¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

v’ nalezy taczy¢ kolejne arkusze z utozonymi bezposrednio wczes$niej, eliminujgc naprezenia
wynikajgce z wysokiej rozszerzalnosci cieplnej PEHD;

v parametry zgrzewania 450-600°C, predkos¢ 1,8-2,4 m/min, docisk 1200-1500N;

v warunki atmosferyczne, w trakcie ktorych nalezy wykona¢ zgrzewy: temperatura otoczenia
powyzej +5°C, brak opadoéw, brak silnych wiatrow mogacych powodowaé
zanieczyszczenia tgczonych powierzchni,

v’ zgrzewy (spawy) nalezy wykona¢ specjalistycznym sprzetem pozwalajgcym kontrolowac
warunki zgrzewania oraz parametry powstatych spoin,

v' lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany nalezy likwidowaé poprzez naktadanie tat
i taczenie ich z powierzchnig arkusza geomembrany zgrzewem ekstruzyjnym,
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Wykonane zgrzewy nalezy skontrolowaé wykonujgc proby szczelnosci jedng z metod
nieniszczgcych (cisnieniowg, prézniowa, ultradzwiekowa).Wszystkie wykonane kontrole nalezy
zaprotokotowac.

W miejscach gdzie technologia zgrzewania geomembrany sposobem liniowym nie jest mozliwa
nalezy zastosowaC technike napawania wykorzystujgcg drut spawalniczy wykonany z
polietylenu PEHD i urzgdzenie zgrzewajgce - ekstruder w/w do napawania. Ta technologia ma
zastosowanie w przypadku:

v' wykonywania napraw ewentualnych uszkodzen wczesniej wykonanego uszczelnienia,

v" wykonywania uszczelnien studzienek rewizyjnych i przej$¢ kolektorami drenazu odciekow
przez uszczelnienie,

v w miejscach gdzie zastosowanie zgrzewarki do spawania liniowego nie gwarantuje
uzyskanie wifasciwej jakosci uszczelnienia (zatamania, ostre krawedzie, zbyt mate
powierzchnie uszczelnienia itp.)

Przed utozeniem warstwy ochronnej uszczelnienia nalezy poda¢ wizualnej ocenie jakos$¢
utozenia geomembrany PEHD.

O jakosci spawow lub tez punktow zgrzania decyduje czystos¢ prowadzenia prac. Wszystkie
miejsca potgczeh lub miejsca napraw uszkodzen muszag by¢ przed zgrzaniem odpowiednio
oczyszczone.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu:

ciggtosci warstwy (brak uszkodzen),

stopnia sfatdowania geomembrany,

stanu, jakosci, wytrzymatosci i szczelnoéci potgczen,

jakosci mocowan montazowych (kotwienie geomembrany),

wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami drenazowymi przez uszczelnienie,
jakoéci i grubosci warstwy drenazu pitytowego w dnie i na skarpach stanowigcego
zarazem warstwe ochronng uszczelnienia,

AN NN Y NN

Szczegolnej kontroli podlega jako$¢ wykonanego uszczelnienia przy pomocy folii PEHD. Jest to
czynnik wptywajgcy w sposob zasadniczy na szczelnos¢ catej instalacji dla bezpiecznego
sktadowania odpaddw.

Odbidr roboét

Przy uszczelnieniu geomembrang, podstawowym dokumentem odbioru roboét jest schemat
identyfikacyjny z oznaczeniem wszystkich arkuszy oraz spoin. Schemat ten jest materiatem
wyjsciowym do opracowania tabeli testéw spoin. Tabela ta (protokdt badania szczelnoci
spawow) stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robot uszczelnieniowych i zawiera:

v" numer badanej spoiny /spawu-zgodnie ze schematem identyfikacyjnym,

v" metody badania - wedtug oznaczen:

» A - testy powietrzne (spoiny zgrzewne),
» B - testy prézniowe (spoiny napawane),

v wielko$¢ cisnienia powietrza - jedynie dla testéw typu A ; ciSnienia poczatkowego
odczytywanego po zakreceniu zaworu powietrznego cisnienia koncowego
odczytywanego po 5 minutach
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v’ stopien prozni - podawany w przypadku prowadzenia testow typu B.

Procedura badan spoin zgrzewanych. Procedura testu:

Jeden z koncéw spoiny (kanatu kontrolnego) nalezy zgrzaé przy pomocy dmuchawy cieptego
powietrza celem uzyskania szczelnego zamkniecia komory powietrza, na drugim za$ konhcu
nalezy przymocowac przyrzad do testowania. Do przyrzadu do testowania podtaczy¢ reczng
pompke powietrzng lub kompresor z manometrem. Nastepnie odkreci¢ zawér znajdujgcy sie
przed manometrem i przy pomocy pompki lub kompresora uzyska¢ wymagane cisnienie zgodnie
Z parametrami podanymi w ponizszej tabeli.

s . Cisnienie robocze min. -| Dopuszczalny spadek
Grubos$é materiatu ie . . .
max. cisnienia po 5 minutach
1,00 mm 110 kPa - 140 kPa 14 kPa
1,50 mm 130 kPa - 170 kPa 17 kPa
2,00 mm 160 kPa - 200 kPa 20 kPa
2,50 mm 180 kPa - 230 kPa 23 kPa

Po uzyskaniu wiasciwego cisnienia nalezy zamkng¢ zawér przed manometrem, a nastepnie
obserwowa¢ manometr w ciggu 5 minut dopuszczalny spadek cisnienia musi by¢ zgodny z
danymi podanymi w tabeli. Po poczatkowym opadaniu cisnienia w badanym kanale kontrolnym
(max. do 15%) manometr musi wskazywac state cisnienie, co wskazywac bedzie na szczelnosé
i wytrzymatos¢ spoiny.

Procedura badania spoin napawanych

Spoiny napawane poddawane sg badaniom metodg testow prézniowych. Proznie uzyskuje sie
za pomocg kompresora. Na badang spoine naktada sie specjalny klosz, wewnagtrz ktérego
znajduje sie wakuometr wskazujgcy stopien uzyskanej prozni. Przed natozeniem klosza na
spoine nalezy jg zwilzy¢ roztworem mydta. Nastepnie natozy¢ klosz, docisng¢ do podtoza i
otworzyé zawor, ktéry za pomocg elastycznego przewodu potgczony jest z kompresorem
prézniowym. Wewnatrz klosza nalezy uzyskac ok. 0,65 bara prézni i utrzymac jg przez ok. 10 -
15 sekund. Jesli wewnatrz klosza nie pojawig sie banki mydlane, badany odcinek (znajdujacy
sie pod kloszem) nalezy uzna¢ za szczelny. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na catej dlugosci lub
powierzchni napawanej spoiny

11.2.17.11. GEOWLOKNINA

Gramatura geowtdkniny oraz jej parametry wytrzymatosciowe, winny zosta¢ dobrane na etapie
projektu budowalnego, w zaleznosci od sit zsuwajgcych (wystepujgcych w wyniku pochylenia
skarpy 1:3, dlugosci skarpy, ciezaru nasypowego spoczywajgcego na niej gruntu).

Powierzchnia, na ktorej uktadana bedzie geowtdknina powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z
wszelkich elementéw moggcych mie¢ wptyw na jakos¢é wykonanych robét. Geowtdknine nalezy
uktada¢ pasami prostopadle do gérnej krawedzi skarpy. Sgsiednie pasy geowtdkniny powinny
zachodzi¢ na siebie pasem o szerokosci 0,15 m. Geowtdknine nalezy przymocowac do podioza
kotkami faszynowymi cp 4-6 cm dtugosci 75 cm w kwadracie 50 x 50 cm. Utozona geowtdknina
nie powinna posiada¢ znaczgcych fatd i zataman.

11.2.18 SPRAWOZDAWCZOSC
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Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inzyniera i Zamawiajgcego o stanie realizacji
Kontraktu poprzez Miesieczne Raporty o Postepie Robot. W uzasadnionych przypadkach na
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie Miesieczne Raporty o Postepie Robét i Raporty Specjalne muszg by¢ opracowane w
postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Forma i tre$¢ formularzy zostanie opracowana przez Inzyniera.

Opracowane formularze bedg wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnieh oraz
wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem robét. Formularze dokumentacji robét bedg
podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Inzynierem, Wykonawca.

11.2.19 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
11.2.19.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi i
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony
sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie Robo6t zgodnie z PFU, Warunkami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami
wskazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
v' Czes$¢ ogolng, opisujgca:

» organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw Robdt,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzlecic¢
wykonywanie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

v' Czes$c¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

» personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,

» wykaz maszyn i Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
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transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie Urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy
Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow

Robot,
» sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

11.2.19.2 ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah Materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem planu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu. Minimalne
wymagania co do zakresu badan sg okreslone w PFU, Prawie, Normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych Materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan Materiatow ponosi Wykonawca.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane Inzynierowi
na kazde zyczenie.

Wszelkie niezgodnosci z przepisami winny by¢ zgtaszane Inzynierowi wraz z propozycjami
rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspoétpracowaé w zakresie wszystkich
kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inzyniera. Inzynier posiadaé¢ winien petny
dostep do systemu dokumentacji i moze bez powiadomienia zleci¢ audyt jakosci. W momencie
dostawy Materiatow i towarow Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty
Inzynierowi w dwdch oryginalnych wersjach lub dwoch potwierdzonych kopiach:

v' wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testow, itp. Materiatéw i towaréw przeznaczonych
do realizacji Robot, wszystkie dokumenty weryfikujgce, ze inspekcja, kontrola oraz testy
sg zgodne ze specyfikacja,

v listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw i Materiatéw oraz towarow.
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Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie Kontroli muszg by¢ udokumentowane. Na
podstawie Programu Zapewnienia Jakosci, Wykonawca opracuje niezbedne formularze w celu
prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed rozpoczeciem prac.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjna, datg oraz podpisem
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentaciji. Informacja identyfikacyjna musi zawierac
co najmniej nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania
kontrolnego.

Miesieczne sprawozdania dotyczgce jakosci winny by¢ zawarte w Raportach Miesiecznych.

11.2.19.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

11.2.20 BADANIA | POMIARY

11.2.20.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm.
W przypadku, gdy Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

11.2.20.2 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

11.2.20.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatow i Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
Materiatow i Robét z Rysunkami i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

11.2.20.4 BADANIA URZADZEN W CZASIE TRWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w trakcie Robdét badan jakosciowych i
wydajnosciowych poszczegdlnych Urzgdzen, odpowiednio: czesciowo albo catkowicie.

Wykonawca zobowigzany do badania jako$ci i wydajnosci Urzadzen w trakcie trwania probne;j
eksploatacji w ramach Prob Koncowych. O wynikach badan Wykonawca bedzie informowat
Inzyniera i Zamawiajgcego na biezgco.

Zatwierdzenie badanh przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z Kontraktu.

11.2.20.5 BADANIA URZADZEN PO ZAKONCZENIU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera, do uczestnictwa w
badaniach jakoéci i wydajnosci Urzgdzen po zakohczeniu Robét w trakcie trwania Préb
Eksploatacyjnych.

Zatwierdzenie badan przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgce;j
z Kontraktu.

11.2.20.6 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badanh jakosci Materiatbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia Materiaty posiadajgce atest Producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

W przypadku Materiatéw posiadajgce atesty na Urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z PFU, to takie
Materiaty i/lub Urzadzenia zostang odrzucone.

[1.2.21 DOKUMENTY BUDOWY
[1.2.21.1 DZIENNIK BUDOWY
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny
by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢é oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

v date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i programow Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU,

v dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie
i po wykonywania Robat,

v dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

v' dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu Robét.

AN NEANEAN

N NI N NN

\

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, winny by¢
przedktadane Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisywac¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Inzyniera do Dziennika Budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania sie.

Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennika Rozbidrki i Dziennika Montazu.

[1.2.21.2 MIESIECZNE RAPORTY O POSTEPIE

Miesieczne Raporty o Postepie sg dokumentami, w ktérych wpisywane by¢ winny miesieczne
szczegoly zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy Materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.
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Do Miesiecznych Raportéw o Postepie nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

v’ godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na Placu Budowy,

sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot,

opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzit,

inne szczegotowe informacje z przebiegu Robdt,

v’ szczegbétowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakos$ciowych czesci Robdt w tym
dostarczonych i uzytych Dostaw.

NI N NN

\

Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym zgodnie z
Warunkami Umowy.

Miesieczne Raporty o Postepie winny byé zatwierdzane przez Inzyniera i przekazywane
Zamawiajgcemu za pomocg poczty elektroniczne;j.

11.2.21.3 POZOSTALE DOKUMNETY BUDOWY
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

v' pozwolenia na budowe, rozbiérke.

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowy

ANANENENEN

11.2.21.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.22 ODBIOR ROBOT

1.2.22.1 RODZAJE ODBIOR ROBOT

Roboty podlega¢ beda nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

v" Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

v' Przejecie czesci Robét - wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

v Przejecie catosci Robét objetych Kontraktem - wystawienie Swiadectwa Przejecia kwater
v

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania kwater

11.2.22.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w PFU dotyczgce danej czesci robot.

11.2.22.3 BADANIA | NSPEKCJE ROBOT ZGLASZANYCH JAKO PODSTAWA
PRZEJSCIOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwa ptatnosci Wykonawca zgtosi do inspekcji
wszystkie Roboty, ktérych ptatnosé ma dotyczyé.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera lub Zamawiajacgo za podstawe do wystgpienia o
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, wylgcznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik
pozytywny. Protokét inspekcji Robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci.

11.2.22.4 WYSTAWIENIE SWIADECTWA PRZYJECIA KWATER

Wystawienie Swiadectwa przyjecia kwater polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé
do odbioru korncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia roboét i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru
robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg
Projektowg i PFU. W toku odbioru koncowego robot Komisja powinna zapoznac sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub uzupetniajgcych oraz robot
wykonczeniowych Komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i PFU z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonanych
robét w stosunku do wymaganhn przyjetych w dokumentach umownych. Podstawowym
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dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

v Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

v' uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

v recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

v wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci
Robdt,

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i programem zabezpieczenia jakosci,

v" rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

v/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

\

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

11.2.22.5 AKCEPTACJA ROBOT — SWIADECTWO WYKONANIA

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢é dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.
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