UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR.../........

zawartadnia ................... r. w Zawierciu pomiedzy:

ZAKLADEM GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétkg z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Zawierciu, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Czestochowie, XVII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000162858, legitymujgcg sie
nr REGON: 270198636,
NIP: 6490001405, BDO:000001179, o kapitale zaktadowym w wysokosci 12.392.500,00 z,
ktéra reprezentuje:

reprezentOWaNg PrZEZ ......ouvvueiueiie it eeeneanas , Zwang w dalszej czesci umowy
Wykonawca,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.:
.Rozbudowa skfadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w msc.
Zawiercie” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj, na podstawie oferty stanowigcej zatgcznik
nr 2 do umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego [PFU] stanowigcego zatgcznik nr 4
do umowy oraz specyfikacji istotnych zaméwienia [SIWZ] stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy;

2. Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz
wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen, pozwalajgcych na uzyskanie przez
Wykonawce prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji na uzytkowanie.
Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty budowalno-montazowe, w szczegdlnosci:

a) wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczych, stanowigcych podstawe do
wykonania rozbudowy Sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Zawierciu;

b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, ktorej Beneficjentem bedzie
Zamawiajgcy;

c) rejestracje Dziennika Budowy;

d) zawiadomienie o przewidywanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych;

e) wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu,
wyposazenia oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i
posiadajgcych stosowne uprawnienia zasobdow ludzkich;

f) skuteczng kolaudacje, w tym:

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej,

e uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego
(WIOS, PSP, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slgskiego [UMWS]),

e pozyskanie PZ,

e pozyskanie Decyzji Zatwierdzajgcej Instrukcje Prowadzenia Sktadowiska (DZIPS),
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3. Podstawa prawna dla realizacji przedmiotu zamowienia:
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw,
e oraz wszelkie inne ustawy, rozporzadzenia i akty prawne wyzej niewymienione, a
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat podzielony na dwie czesci realizacji:
Czes¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej i pozwolen formalno-prawnych
Czes¢ 2 — wykonanie robét budowlanych i przeprowadzenie procedury kolaudacyjnej

4.1. Czesc¢ 1 przedmiotu umowy obejmuje:

4.1.1 Wykonanie badan geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych
okreslajacych warunki gruntowo—wodne dla obszaru posadowienia projektowanego
obiektu, w zakresie w jakim Wykonawca uzna to za niezbedne po otrzymaniu
dokumentacji opracowanej na zlecenie Zamawiajgcego;

4.1.2 Pozyskanie wszelkich decyzji niezbednych do opracowania projektu budowlanego i
pozyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe w tym m.in.:

a) pozwolenia wodnoprawnego,

b . ; L ’

c) wszelkich innych decyzji i operatdw wskazanych i opisanych w PFU i IDW, oraz
wszelkich innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestyciji.

4.1.3 Opracowanie mapy do celéw projektowych.

4.1.4. Opracowanie Projektu Budowlanego w nastepujgcych branzach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjnej,

c) instalacyjnej w zakresie instalacji zewnetrznych: kanalizacji technologicznej
odciekowej, deszczowej i sanitarnej,

d) instalacyjnej w zakresie hydrantéw wewnetrznych i p.poz.,

e) technologii sktadowania odpaddw,

f) technologicznej w zakresie ochrony srodowiska i monitoringu wod podziemnych,

g) instalacyjnej w zakresie wod. — kan,

h) instalacyjnej w zakresie branzy elektrycznej,

i) teletechnicznej w zakresie monitoringu,

j) wszelkich innych projektow, opracowan i ekspertyz wskazanych i opisanych w PFU i
IDW, oraz wszelkich innych tam nie ujetych niezbednych do zrealizowania inwestycji.

4.1.5. Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji rob6t budowlanych.

4.1.6. Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem
pozarowym, gotowego, uzytkowanego obiektu, schematami ewakuacyjnymi,
oznaczeniem droég pozarowych ewakuacyjnych, wyposazeniem w sprzet i urzgdzenia

ppoZ.

4.1.7. Ponadto przedmiot umowy Czesci 1 obejmuje:
e pozyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow.
e uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien i opinii wymaganych przepisami,
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e uzyskanie pozwolenia na budowe dla projektowanej inwestyciji.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej w nastepujgcych ilosci 4
egz.

Catos¢ dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 4 powinna zosta¢ przekazana dodatkowo w
wersji elektronicznej na CD (wersje plikéw: pdf. + skany petnej dokumentacji formalno -
prawnej) — 1 szt.

Dokumentacja projektowa wykonana bedzie zgodnie 2z prawem budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

4.2. Czes¢ 2 — Wykonawstwo — przedmiotu umowy, obejmuje:

4.2.1 wykonanie zakresu rob6t budowlanych, zgodnie z Ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy i jej integralng czes¢, IDW stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy i jej integralng czes¢, PFU stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy i jej
integralng czesc¢.

4.2.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanego w
ramach niniejszej umowy obiektu oraz pozostatych decyzji i pozwolen zgodnie z §1. pkt.1
lit. f). Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami sprawdzen, uzgodnien, odbiorow i
zezwolen niezbednych dla uzytkowania obiektu.

5. Realizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami i normami europejskimi, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg starannoécia,
wtasdciwg organizacjg, bezpiecznie, dobrze jakosciowo.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Dokumenty rejestrowe stron

Zatgcznik nr 2 — Oferta wraz z kosztorysem i koncepcjg
Zatgcznik nr 3 — Instrukcja dla Wykonawcow

Zatagcznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatgcznik nr 6 — Lista kontrolna dokumentacji powykonawczej
Zatgcznik nr 7 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
Zatgcznik nr 8 — Wzoér wniosku materiatowego

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 sg wzajemnie wyjasniajgce sie. W przypadku
niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, nalezy interpretowa¢ je w kolejnosci, w jakiej
zostaty wymienione, tj. niniejsza umowa, itd.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Termin rozpoczecia realizacji niniejszej umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

2.1 czes¢ 1 w zakresie do zlozenia w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o
uzyskanie pozwolenia na budowe — w terminie 14-stu miesiecy od podpisania

umowy,

2.2 czesC 2 pkt 4.2.1.w terminie ....... miesiecy od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe (zgodnie z deklaracjg ztozong w formularzu ofertowym),
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2.3 czesc 2 pkt 4.2.2. w terminie do 4 miesiecy od dnia zakonczenia wszelkich robét
budowlanych koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Protokolarne przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy nastgpi w terminie do 7
dni od dnia uzyskania ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i nie
wczesdniej niz 7 dni od dnia zawiadomienia wtasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o rozpoczeciu robét budowlanych.

4. Jezeli podczas wykonywania robét w okresie zimowym temperatura spadnie ponizej
-5°C w godzinach od 8% do 16% i bedzie sie utrzymac¢ powyzej 2 dni co uniemozliwi
wykonywanie robot, to zgodnie z wpisem do dziennika budowy Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o przedtuzenie terminu wykonania robdt, a Zamawiajgcy ma obowigzek
termin realizacji robot odpowiednio przediuzy¢. Nie dotyczy to prac, ktére mogg byc¢
wykonywane w w/w temperaturach, jak, np. montaze konstrukcji stalowych, lub prac w
pomieszczeniach, w ktérych temperatury mozna podnies¢ do wymogow, opisanych w
technologii dla danej roboty.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie niniejszej Umowy strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy w

tgcznej wysokosci brutto ....... zt, netto  .......... zt.
2. Nawynagrodzenie okreslone w ust. 1 skfadajg sie:
) . PLN netto (Stownie: .........ccvevveieiiiiiiiainannne, PLN netto) za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie §1. ust 4 pkt 1,
2) i PLN netto (Stownie: .........ccovvvieiniiiiiiiainannnn, PLN netto) za

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie §1. ust. 4 pkt 2

3. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz:

1) moze ono ulec podwyzszeniu jedynie na podstawie pisemnego aneksu do umowy, w
przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o wykonaniu robét dodatkowych
nie objetych zakresem robdt, opisanych w ofercie i przynaleznej dokumentacji
budowlanej,

2) ulega ono obnizeniu w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem
robot,

3) ulega ono obnizeniu w przypadku zastosowania materiatéw lub technologii tanszych
od przewidzianych w projekcie i pozostatej dokumentacji budowy, do ktérej zaliczajg
sie zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze, zapisy do dziennika
budowy, protokoty ustalen, pisma i wyjasnienia Zamawiajgcego, itp.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, postanowien IDW i PFU do
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji publicznej do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w zakresie
niniejszej umowy;

1.2. przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 3;

1.3. dokonywanie odbiorow robo6t ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych;

1.4. dokonywanie odbiorow czesciowych i koricowego;

1.5. zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i
Inspektorow Nadzoru w celu omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonywania i
zaawansowania robot.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zamdéwione roboty budowlane zgodnie
z ofertg, IDW, PFU, warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i
Prawa budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i
aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej budowlanej oraz do
wykonania robo6t budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane okreslone w Ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
wykonywane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

4. Przy realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowa wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego.

5. Wykonawca zapewni na wiasny koszt obstuge geodezyjng, geologiczng i niezalezne
badania lub pomiary, wymagane warunkami technicznymi dla wykonywanego zakresu
inwestyciji.

6. Zamawiajgcy przez caty okres trwania budowy zapewni ochrone inwestycji i ponosié¢
bedzie optaty na media i ochrone obiektu.

7. Wykonawca do wykonania robét objetych niniejszg umowg uzyje wtasnych materiatow i
urzadzen.

8. Wykonawca ma prawo zleci¢c w czesci realizacje przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy bez naruszania swych zobowigzan wynikajgcych z przedmiotowe;j
umowy. W takim przypadku realizacja umowy odbywac¢ sie bedzie pod firmg Wykonawcy.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw zatrudnionych
przez Wykonawce jak za dziatania wtasne.

10. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze, kompetentny personel, sprawny sprzet
i urzgdzenia, niezbedng infrastrukture oraz wystarczajgce wtasne srodki finansowe
do bezproblemowego wykonania niniejszej Umowy i nie istniejg przyczyny, dla
ktorych mogtoby zosta¢ wszczete wobec niego postepowanie upadtosciowe lub
likwidacyjne.

2) dokonat  wizji lokalnej celem sprawdzenia warunkoéw terenu budowy, stanu
istniejgcego obiektéw, oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem robét bedacych
Przedmiotem Umowy, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementow
niezbednych do wykonania Umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, iz nie istniejg zadne przeszkody
uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu terminowe i bezusterkowe wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz podstawy do dodatkowej ptatnosci z tego tytutu.

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia realizowanych robat,
utrzyma w czystosci teren budowy, droge publiczng, a w tym: system odwodnienia
i oznakowania tych drég biegngce wzdtuz w/w droég sieci uzbrojenia (rowniez na
terenie dziatki Zamawiajgcego), nie naruszenia bez uzgodnienia z wtascicielem drogi
pasa drogowego, itp. Wykonawca, za swoje dziatania lub zaniechania ponosi petng
odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policja, Strazg Miejska i innymi stuzbami
publicznymi.
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1.

12.

13.

14.

15.

4) uzyska we wlasnym zakresie wszelkie uzgodnienia zwigzane z realizowanymi przez
siebie robotami.
5) zorganizuje we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy niezbedne
do wykonania umownego zakresu roboét.
6) zapewni utylizacje odpaddw pochodzgcych z terenu budowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo kontrolowania tego obowigzku Wykonawcy, a
Wykonawca prawo to akceptuje.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zagospodarowanie we wtasnym zakresie i na wilasny koszt odpadéw i opakowan
powstaltych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi prawa,

2) wykonanie we wtasnym zakresie czasowych projektéw organizacji ruchu na czas
budowy, niezbednych do prowadzenia robét i niezaktiéconego funkcjonowania drog
transportowych i technologicznych Zamawiajgcego i podmiotéw sgsiadujgcych oraz
ich wdrozenie i przestrzeganie.

3) konserwacja oznakowania czasowej organizacji ruchu,

4) usuwanie zniszczen istniejgcej substancji, spowodowanych pracami,

5) oznakowanie, zabezpieczenie prowadzenie robot w sposéb zgodny z wymogami
bezpieczenstwa,

6) natychmiastowe przerwanie wadliwie wykonanych robét na zgdanie Zamawiajgcego,
z zabezpieczeniem robdt wykonanych wczesniej przed zniszczeniem,

7) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

8) Utrzymanie czystosci budowy i zaplecza, drog, sgsiednich posesiji itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed Policjg, Strazg Miejska i innymi
stuzbami publicznymi; w przypadku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z tego
obowigzku Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie niezbednych prac swobodnie
wybranej przez siebie osobie, a kosztami z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,
potracajgc te koszty z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez koniecznosci negocjacji
najkorzystniejszej ceny,

9) Uporzadkowanie terenu budowy i otoczenia w terminie ustalonym na odbiér robét —
dotyczy czesci 2 i odbioru kohcowego,

10) Dokonanie i przedstawienie wynikow badan laboratoryjnych, niezbednych przy
ocenie realizacji danego zakresu robdét w zakresie standardowym dla tego typu
inwestyciji,

11) Zapewnienie obstugi jednostek naukowo — badawczych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
dla danego zakresu robot, na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badanh bedzie dla niego
niekorzystny, w przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiajacy,

12) Realizacja robot w systemie wydtuzonego dnia pracy w przypadku konieczno$ci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci realizacji robot
wykonywanych przez Wykonawce, w szczegodlnosci ich jakosci, terminowosci i
stosowana wtasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszelkich warunkéw zawartych w
dokumentacji i niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do usuniecia z budowy kazdej osoby z personelu

Wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy, itp., ktérej postepowanie moze

narazi¢ interes Zamawiajgcego na szkode. Wykonawca w petni akceptuje to prawo

Zamawiajgcego. Ocena postepowania nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie moze dokona¢ zmian os6b kierujgcych

budowg. Osoby kierujgce budowg majg obowigzek przebywac na jej terenie, nie mniej niz

4 godziny i przy kazdej czynnosci techniczne;.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich okolicznosci i informaciji,
o ktérych dowiedzialy sie w zwigzku z wykonaniem postanowieh niniejszej umowy,
a ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ pozostate Strony na szkode. W szczegdlnosci
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczgcych stosowanych
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przez pozostate Strony technologii, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia
dziatalnosci handlowe;.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE PRACOWNIKOW

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia sg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
o ile nie bedg one bezposrednio wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej
przez nig jednoosobowej dziatalnosci gospodarcze;.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest — w terminie do 7 dni
kalendarzowych — przediozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, oraz dokument potwierdzajgcy spetnienie
wymogu okreslonego w ust. 1.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie oséb biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
osoby realizujgce przedmiot umowy zostang przeszkolone w zakresie przepisow BHP i
przepiséw przeciwpozarowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie i o$wiadcza, ze osoby realizujgce umowe bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom realizujgcym umowe odziezy
ochronnej, odziezy roboczej i $Srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

7. W przypadku zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone niniejszg
umowa.

8. Wykonawca uzyska zgody oséb realizujgcych umowe na przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

§6
ODBIORY

1. W trakcie realizacji niniejszej umowy bedg realizowane:

1) odbidér dokumentacji projektowej,

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) comiesieczne odbiory czesciowe — polegajgce na sprawdzeniu ilosci,
jakosci, wartosci i poprawnosci wykonywanych robdét,

4) odbidr koncowy — po zakonczeniu realizacji niniejszej Umowy,

5) przeglady okresowe lub zwotane w razie ujawnienia wady,

6) odbiér pogwarancyjny — ktéry dokonuje komisja odbioru powotana przez
Strony.

2. Warunkiem podpisania Protokotu Odbioru Dokumentacji projektowej bedzie przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji podpisanej przez zespét projektantow
zawierajgcej oswiadczenie projektanta, ze dokumentacja jest zgodna z umowag, gotowa,
spojna, kompletna i zdatna do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym do osiggniecia
Chtonnosci nie nizszej niz okreslona w Ofercie.

3. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkich zakreséw préb i badan
w szczegolnosci dla szczelnosci kwatery opisanych w PFU i IDW.

4. Strony postanawiajg, ze z wszystkich czynnosci odbiorowych bedg spisywane protokoty
zawierajgce wszystkie istotne ustalenia, jak tez terminy na usuniecie wad.
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5. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
- zazgdac¢ usuniecia wad w realnym terminie przez siebie wyznaczonym,
- odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- wydtuzy¢ okres gwarancji
6. Do koncowego protokotu odbioru robét Wykonawca dotgczy:

a) komplet atestow, certyfikatow uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
i normami,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robat,

c) mape powykonawczg,

d) inne dokumenty, w tym dokumentacje powykonawczg, wyliczenie kierownika
budowy rzeczywistych parametréw obiektéw wymagane przy odbiorze, dziennik
budowy, protokoty odbioréw, badan, sprawdzenh, udokumentowanie i akceptacja
przez Projektanta zmian realizacji w stosunku do zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe Projektu Budowlanego, zezwolenia, itp.

e) kazdy z w/w dokumentow nalezy przygotowac¢ w 3 egzemplarzach i skompletowac
w uzgodniony sposob wg branz i innych potrzeb rozliczeniowych Zamawiajgcego.

7. W terminie do 30-stu dni od pozyskania ostatecznej Kolaudacji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z listg kontrolng
dokumentacji powykonawczej stanowigcg zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przystgpienia do czynnosci odbiorowych, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 w terminie do 3 dni od zgtoszenia gotowosci odbioru przez
Wykonawce w formie pisemnej, telefonicznej, za pomocg faksu bgdz wiadomosci
elektronicznej pod rygorem uznania ustalen jednostronnego odbioru Wykonawcy za
wigzgce. Nie dotyczy to odbioru koncowego i pogwarancyjnego, dla ktérych termin
wyznacza Zamawiajacy, po zapoznaniu sie z przygotowang dokumentacjg odbiorowg i
stanem faktycznym obiektow.

9. Zamawiajgcy wyznacza:

1) Inspektora Nadzoru w osobie ................ccccoeeviennn. oraz zaangazowanych przez
niego inspektorow branzowych wg potrzeby. Prace zespolu nadzorczego
i nadzoru autorskiego koordynowat bedzie ..., Jest on

réwniez uprawniony w imieniu Zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania
stopnia zaawansowania robét.

Telefon kontaktowy — .........cooviiiiiiiiiiineeann.

Mail - .

2) Inzyniera Kontraktu w 0sobie .................ccocevevniinnns Jest on réwniez uprawniony w
imieniu Zamawiajgcego koordynowania dziatan Inspektorow Nadzoru, akceptowania
koncepciji i etapow, kontrolowania realizacji niniejszej umowy
Telefon kontaktowy — .........coviiiiiiiiiiiiiiieenn,

Mail - .o
10. Wykonawca wyznacza na Kierownika Budowy w osobie ........... zam. w ... (upr. nr
............................. przynaleznos¢ do O.l.I.B. w ............................. zarejestrowana
pod Nr ... , ktory/a posiada¢ bedzie petne uprawnienia do

reprezentowania Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego pod nieobecnos¢ innych
przedstawicieli Wykonawcy. Osoba Kierownika Budowy Wykonawcy wymaga
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego, ktory w kazdej chwili moze cofngc
zatwierdzenie. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego
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1.

12.

13.

skierowania do petnienia funkcji Kierownika Budowy innej osoby, ktéra gwarantowac
bedzie spetnienie warunkow niniejszej umowy i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa zmieni¢ Kierownika Budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie aneksu do niniejszej umowy. Za zmiane Kierownika
Budowy uwaza sie rowniez state przebywanie tej osoby poza budowg wiecej niz 4
godziny dziennie, chyba ze Zamawiajgcy czasowo zaakceptuje ten stan na podstawie
wnioskéw z dobrej wspoipracy z Kierownikiem Budowy. Dopuszcza sie zamiennie
obecnosc¢ Kierownika Robdt.

Wykonawca zapewni Nadzér Autorski na czas realizacji umowy i okresie gwarancyjnym.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢ catosci
ani czesci prac osobom frzecim (podwykonawcom), ani przenies¢ swych praw i
obowigzkéw wynikajgcych z umowy na osoby trzecie. Przed zawarciem umowy z
podwykonawcg Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu te umowe do
akceptacji z zastrzezeniem, ze nie bedzie ujawniana warto§¢ wynagrodzenia
podwykonawcy ani kar umownych, zastrzezonych na korzy$¢ Wykonawcy.

§7
PLATNOSCI
Rozliczenie miedzy Stronami za czes¢ 1 umowy (opracowanie dokumentacji projektowej)
odbedzie sie w sposob nastepujacy:
1) Za zakres w czesci 1 zgodnie z §4. ust. 1. pkt 1)

a) w kwocie 30% po ztozeniu wniosku o pozwolenie na budowe i wszczeciu
postepowania,

b) w kwocie 10% po zgtoszeniu wszelkich robét nie objetych koniecznoscig
pozyskania Pozwolenia na Budowe,

c) w kwocie 60% po przekazaniu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe
i zarejestrowaniu dziennika budowy.

2) Za zakres w czesci 2 zgodnie z §4. ust. 1. pkt 2)

a) Strony ustality warunki ptatnosci za wykonane roboty, za wyjatkiem faktury
koncowej, w formie wystawionych przez Wykonawce — co miesigc faktur na
podstawie protokolu zaawansowania robét oraz protokolu dostaw,
zaakceptowanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera
kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Faktury powinny by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym
zatgcznikiem nr 5 do Umowy opracowanym przez Generalnego Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

c) Protokdt zaawansowania rob6t lub protokdt dostaw jest podstawg wystawienia
faktury i stanowi integralng czes$¢ faktury. Bez protokotu zaawansowania robét lub
protokotu dostaw faktura jest niekompletna, co uprawnia Zamawiajgcego do
zwrotu faktury bez jej ksiegowania.

d) Do faktury powinny by¢ takze kazdorazowo zatgczone oryginalne oswiadczenia
podwykonawcow (wzglednie kopia fv wraz z potwierdzeniem zaptaty w sytuaciji
gdy oswiadczenie podwykonawcy jest niemozliwe do pozyskania z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy), oraz na zgdanie Zamawiajgcego inne
dokumenty ksiegowe, potwierdzajgce, ze Generalny Wykonawca nie zalega z
zaptatg naleznego im wynagrodzenia, a takze, ze zobowigzania wynikajgce z
tytutu przedostatnich faktur wystawionych przez podwykonawcéw zostaty
uregulowane przez Generalnego Wykonawce.

e) W przypadku braku o$wiadczenia podwykonawcéw opisanych w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania czesci naleznego
Generalnego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac
wykonywanych przez danego podwykonawce, do czasu uzyskania dokumentow
potwierdzajgcych,
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ze danemu podwykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia wobec
Zamawiajgcego, z tytutu wymagalnych kwot nieuiszczonych przez Generalnego
Wykonawce, a w przypadku wydania przez sgd stosownego prawomocnego
wyroku zasadzajgcego dang kwote na rzecz danego podwykonawcy zaptaci¢
nieuregulowang kwote wynagrodzenia podwykonawcy na jego rachunek, a
nastepnie zaptacong kwote potrgci¢é z kwotg wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

f) Rozliczenie robdét czesciowych miedzy stronami bedzie nastepowaé wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego, proporcjonalnie do wykonanych w danym
okresie robdét przez Generalnego Wykonawce. Suma wszystkich ptatnoSci
czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% kwoty okreslonej w §4. ust. 1.
pkt 2)

g) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia faktury koncowej. Faktura koncowa stanowigca 10% kwoty okreslonej
w z §4. ust. 1. pkt 2) zostanie wyptacona w sposéb nastepujgcy:

o 40% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia zintegrowanego (PZ),

o 25% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie (PnU),

o 25% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
uzyskaniu ostatecznej Decyzji zatwierdzajgcej instrukcje prowadzenia
sktadowiska (DZIPS),

o 10% kwoty faktury koncowej zostanie wyptacone w terminie 21 dni po
przekazaniu Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej przez Niego
dokumentacji powykonawczej.

Podstawg wystawienia faktury VAT przez Wykonawce jest podpisany przez Strony
Protokdt Przerobowy/zaawansowania robét/prac projektowych. Termin pfatnosci faktury
ustala sie na 14 (czternascie) dni od daty jej wystawienia.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
Wykonawcy.

Zatwierdzenie i pfatnosci bedg dokonywane z zastrzezeniem prawa do poézniejszej
korekty

w przypadku btedu, pominie¢ lub nieprawidtowosci.

Do wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie naliczony podatek od towardw i ustug
(VAT), w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonanie dokumentacji projektowej wszystkie prawa majgtkowe autorskie do
opracowanej dokumentacji projektowej przechodzg na rzecz Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystywania tej dokumentacji na wszystkich
polach eksploatacji w szczegdlnosci do zmieniania, kopiowania, udostepniania osobom
trzecim, powielania, uzupetniania i publikowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu Swiadczen publicznoprawnych, w szczegolnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
Zz umowy wylgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego
z umowy metodg podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedze podatnikéw VAT (elektroniczny wykaz podatnikow
VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT,
dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku
kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja
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zapfaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (zwrot srodkéw na rachunek Zamawiajgcego).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za op6znienie w zaptacie wynagrodzenia (tj.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku
bankowego innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata
wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do
ktorego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg
podzielonej ptatnosci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej
jednak, niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie
dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego
sposrod rachunkow bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca
nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego
widniejacego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metoda
podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci prawidiowo wystawionej faktury korygujgcej
wynosi 7 dni.

§8

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Mocg niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 3,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majgtkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach
umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacii
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczegélnosci na
nastepujgcych polach eksploatacii:
a) utrwalanie dokumentaciji lub jej czesci we wszelkiej postaci,
b) zwielokrotnianie dokumentaciji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej
ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za
pomocg wszelkich znanych technik poligraficznych i drukarskich oraz filmowych,
kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerowa,
technikg zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie, technikg
reprograficzng, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskietkach,
dyskach optycznych lub innych nosnikach danych cyfrowych,
c) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do
obrotu,
d) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,
e) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem,
wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form
dofinansowania,
wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o
udzielenie zamowien publicznych
W odniesieniu do wszystkich pdl eksploataciji wymienionych powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu nieodwotalnego zezwolenia na korzystanie i rozporzadzanie wszelkimi
utworami zaleznymi, ktére mogg zosta¢ lub zostaty sporzadzone przez Wykonawce we
wlasnym zakresie (lub przez zaangazowanych przez niego innych wykonawcow) na
podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
udzielania dalszych zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie wyzej wymienionych
utworow zaleznych. Wynagrodzenie okreslone niniejszg umowg obejmuje takze
wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia
na korzystanie i rozporzgdzanie przedmiotowymi utworami zaleznymi w odniesieniu do
wszystkich pol eksploatacji wymienionych powyze;.
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Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb
trzecich.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami
dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowacé bedzie w szczegdlnosci prawo
do dokonywania opracowan, modyfikacji i zmian w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz
na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje oraz do Kkorzystania
i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych czesci, przez
Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania bez wymaganej zgody Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, iz przystugiwa¢ mu bedg wytgczne majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej i nie sg one obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich,
ktére uniemozliwiatyby lub ograniczaty mozliwosc¢ ich przeniesienia na Zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca os$wiadcza, iz zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek
praw osob trzecich. W przypadku wystgpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie, a w
szczegolnosci wspotpracownikow lub podwykonawcédw Wykonawcy , z roszczeniami w
stosunku do Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego
tytutu oraz do wyréwnania wszelkich strat, szkdd i kosztéw poniesionych w zwigzku z
takimi roszczeniami, a w tym kosztéw obrony przed nimi w ramach postepowania
sgdowego oraz racjonalnych kosztow reprezentacji przez adwokata lub radce prawnego
na etapie przedsgdowym i sgdowym ewentualnego sporu.

§9
PODWYKONAWCY
. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i
jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego w sposob okreslony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposob okreslony w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o
ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
os6b do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
0 ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca
bedzie pemit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i
ustug, i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym
reprezentuje Wykonawca.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz na 3 dni przed zawarciem umowy 0
podwykonawstwo, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa 2z podwykonawcg Ilub 2z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $SciSle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (zakres robot
powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego);

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej, IDW oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

6) jezeli zabezpieczeniem roszczeh Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i
rekojmi bylaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy
(podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac¢ nastepujace postanowienia:

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kauciji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastgpi w drodze potrgcenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

7) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robo6t wynikajgca z oferty Wykonawcy i harmonogramu, a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza
niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe
za dany zakres robo6t potwierdzony odbiorem,

8) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin realizacji rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych rob6ot Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 2 ust. 2 terminie;

9) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom;

10) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robaét;

11)umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umow o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy;

12)tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w pkt.
1-12 w umowach z dalszymi podwykonawcami.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przeditozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w ust. 5.

10.Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu

1.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
przypadku, jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegolnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6i 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu,  Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy  podwykonawca  przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robd6t budowlanych przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okre$lonej w § 8 ust. 1 Umowy oraz uméw, ktdére nie majg bezposredniego
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediow, umow najmu
zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego,
umow obejmujagcych ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
Wyltaczenie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 3
dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa 0
podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 5-13.

17.Do zmian istotnych postanowienn umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-13.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg Umowa.

19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 10
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady na cate
roboty budowlane objete niniejszg umowa, liczac od daty podpisania bez zastrzezen
koncowego protokotu odbioru.

2. Gwarancja na szczelnos¢ membrany wynosi 10 lat i jest udzielana przez producenta.

3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 Umowy. Dokohczenie realizacji Inwestycji
przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

4, W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2 ujawnig sie wady
wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungC nieodptatnie te
wady bez zbednej zwioki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych liczac
od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie
lub usuniecia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zlecié¢
usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez
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8.

9.

Zamawiajgcego uprawnieh wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, z

zastrzezeniem wczeéniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem

wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego

niz 7 dni terminu, ktoéry uptynat bezskutecznie.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy

rozumie¢ naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa.

W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia na swoj koszt wady

przedmiotu Umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w

obowigzujgcych przepisach prawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu dokumentow
gwarancyjnych producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

10. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie zastepuje gwarancji producentow, jezeli
takie zostang udzielone. Gwarancja producenta nie zastepuje gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na objete nig materiaty, urzadzenia itd.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................ owartosci ................ztstownie: ...,
00/100 ztotych, co stanowi 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad po stwierdzonych
przy odbiorze jak i w okresie rekojmi i gwarancji.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto ptatne na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego, bezwarunkowo i nie zawierato
zapisOw o0 ograniczeniu odpowiedzialnosci oraz zachowato moc wigzgcg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego  informowania Zamawiajgcego o  faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady
robét, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w niniejszej umowie.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcego bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie lub
zmiany formy zabezpieczenia na gotowke i potrgcenia z faktur Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.
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1.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey srodki pieniezne o ktéorych mowa w ust.10 z tytutu
realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia,
z zastrzezeniem prawa do dokonywania ewentualnych potracen.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢é Wykonawce karg umowng, w

szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w terminie o

ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), lub

2) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe lub

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i/lub

dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe i/lub obowigzujgcymi normami i
przepisami, lub warunkami technicznym albo zasadami sztuki budowlanej, i pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego nie usuwa uchybien w wyznaczonym terminie nie
krétszym niz 5 dni, lub

4) Wykonawca podzleci wykonanie robét lub ich czesci podwykonawcy bez uzyskania

zgody Zamawiajgcego, lub

5) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2

pkt 2) lub

6) zostanie zgtoszona likwidacja lub upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Odstgpienie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w ciggu 60 dni od

uzyskania przez Strone wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujagce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, wobec ktorej odstgpiono od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 13
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku i na zasadach jak nizej:

2) Za kazdy dzien zwloki po uplywie umowionego terminu zakorczenia prac
projektowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

3) Za kazdy dzien zwioki po uptywie umodwionego terminu zakonczenia robét
budowlanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

4) Za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie realizuje
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy i zatgcznikow do niej zgodnie z
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zamowieniem, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce, wzywajgac go do
prawidtowego wykonania Umowy lub podijecia realizacji zaniechanych obowigzkow w
terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci okreslonej przez Zamawiajgcego do 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie
Z zastrzezeniem pkt 1,2,3,5, 6, 7, 8 i 9 a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od powziecia wiedzy o takiej
okolicznosci,

6) w przypadku braku zgtoszenia podwykonawcy realizujgcego cze$¢ zamowienia
objetego umowg oraz zmiany podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazde
takie naruszenie,

7) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
oraz nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo bgdz dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000
zt, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg nieprzedstawiong kopie
wymaganej umowy,

9) Za kazdy dzien zwioki po uptywie umowionego terminu przekazania dokumentacii
powykonawczej w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto.

10) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto.

tgczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40%
(czterdziesci procent) wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych oraz innych wierzytelnosci
Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych.

Zaptata kar umownych nie wylgcza dochodzenia odszkodowania w przypadku
wyrzadzenia szkody (liczonej jako damnum emergens i lucrum cessans) przenoszgcej
wysokos¢ kar umownych.
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§14
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujgcych
umow ubezpieczenia:
1) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;
2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy;
3) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
. Umowy ubezpieczenia powinny obejmowa¢ ochrong ubezpieczeniowg wylgcznie realizowang
Umowe i zawieraC zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczen
regresowych w stosunku do Zamawiajgcego oraz klauzule stwierdzajgcg, ze rozwigzanie umowy
wymaga wypowiedzenia o okresie nie krétszym niz jeden miesigc i uprzedniego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.
. Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia. Suma ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie
zdarzenia, dla szkéd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych
korzysci.
. Umowy ubezpieczenia powinny zawieraé zobowigzanie ubezpieczyciela do przekazywania
Zamawiajgcemu informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej
sumy.
. Umowy nie mogg zawiera¢ zapisow dotyczgcych franszyzy, polegajgcej na braku
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartosé
jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.
. Zadna polisa ubezpieczeniowa nie moze zawiera¢ wylgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody
lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy, z zastrzezeniem przepisu art. 827
§ 1 ustawy - Kodeks cywilny.
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych uméw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych
sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po wymagalnym
terminie ptatnosci okreslonym w polisie.
. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajgcy optaci nalezne skiadki ubezpieczenia, ktdre potraci Wykonawcy z nastepnej
ptatnosci, lub

(b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie Robdét ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robo6t poniesie wytagcznie Wykonawca.

§ 15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy celem
potwierdzenia zgodnosci charakterystyk otrzymanych wyrobow/ustug z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej umowie.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pi§mie w formie aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych oséb uprawnionych do ich reprezentacji
lub upetnomocnionych w umowie do dokonywania czynnos$ci nie stanowig zmiany umowy,
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10.

11.

12.

o ile informacja o dokonania zmiany zostalta skutecznie doreczona drugiej Stronie na

pismie.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie¢ wprowadzenia zmian za zgodg

Zamawiajgcego.

Zmiany warunkow umowy mogg wynikac z:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang

zmiang elementu robét budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych,

zmiany producenta zastosowanych materiatow,

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci rob6t budowlanych;

zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

zmiany ilosci robét budowlanych, pod warunkiem ze wynikajg one z dokumentacji

projektowej i zasad wiedzy technicznej;

7) wystgpienia innych istotnych btedow projektowych, odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

8) niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzagdzen lub obiektéw budowlanych,

9) wydanej decyzji Srodowiskowej dla przedsiewziecia.

oL

Zmiany wskazane w ust. 6 powyzej mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, gdy
obie Strony umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca) zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane
okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb powotanych do wykonywania umowy i
innych kluczowych specjalistéw na wniosek ktérejs w przypadku uzasadnionegj
koniecznosci wystgpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; $mierci, choroby lub innych
zdarzeh losowych, nie wywigzywania sie os6b z obowigzkéw wynikajgcych z powierzonej
im funkcji ), lub jezeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany
wynikajgce z ww. przyczyn mogg nastgpi¢ jedynie za zgodg strony przeciwnej. Ponadto
Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcy zmiany osoby /-ob. jezeli uzna, ze nie wykonuje/-
ja ona/-e swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany osoby — nowy
specjalista /osoba musi spetniaé wymagania okre$lone dla danego specjalisty/-osoby
Wykonawca obowigzania jest zmieni¢ osobe/specjaliste w terminie wyznaczonym we
wniosku Zamawiajgcego.
Zmiana umowy w zakresie dotyczgcym zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy
w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynnosci jest kazdorazowo
zgoda Zamawiajgcego.
Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktérych mowa w ust.6 stanowi kosztorys
uproszczony.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wynika z nienalezytej lub nieterminowej
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Dokonanie zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymaga podpisania aneksu do
umowy.
§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Instrukcja dla Wykonawcdw i Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigce zatgczniki do
niniejszej umowy sg jej integralng czescig i wszystkie ich postanowienia sg wigzace dla
Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ z niniejszej umowy Strony zgodnie poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie niewazne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Postanowienie, ktére okazato sie niewazne,
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zostanie zastgpione, uzgodnionym na pismie, innym postanowieniem, odpowiadajgcym
znaczeniu i celowi gospodarczemu zastepowanego postanowienia.
4, W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Za forme pisemng uznaje sie rowniez wiadomosc¢ przestang w formie elektronicznej na

o

adres:
1. ZamawiajgCy ......cocevvvviriinininennnn. @..ovvennniniii
2. WyKkonawea ........c.ccveveiiiiiiiiininnnns (@ P

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym dla
Zamawiajgcego
i jednym dla Wykonawcy.

Umowe odczytano, zgodnie przyjeto i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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